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Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 
STATINIO KOMPLEKSO PAVADINIMAS 
STATINIO  
PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 
STATINIO 
PROJEKTO  
NUMERIS 

2024/134 
 
 
STATYTOJAS 
(UŽSAKOVAS) 
 

 
SB „Lietuvos ryšininkas“ 

STATINIO 
KATEGORIJA II grupės Nesudėtingasis statinys 
PROJEKTO 
ETAPAS Techninis darbo projektas 
PROJEKTO 
DALIS Bendroji. Susisiekimo dalis. 
 
BYLOS ŽYMUO 
 

TDP-BD.SMG 

BYLOS LAIDA 0 

IŠLEIDIMO DATA 2024-04 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIF. 

PATVIRT. 
DOK. NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

MB „Atestuotas 
inžinierius“ 

 Direktorius Valentinas Šilobritas  
 

20688 
 

Statinio projekto vadovė Inesa Čubarova  

 
27114 

 

Statinio projekto dalies 
vadovas Valentinas Šilobritas  

mailto:info@atestuotas.lt


1 iš 2

_____________________________________________________________________________
Tilžės g.170-315, LT-76296 Šiauliai. Įmonės kodas 144561299. Tel./faks. (8-41) 523458,  

mob. 8-655 42350, el.paštas: info@p-k.lt

BENDROSIOS PROJEKTO EKSPERTIZĖS 
AKTAS 

Kvalifikacijos atestatas Nr.4626, 

2024-05-30   Nr. PE24-236

PROJEKTAS: Kelmijos sodų 42-osios gatvės, Vilniaus mieste, naujos statybos ir 
apšvietimo įrengimo projektas.

STATYTOJAS: SB „Lietuvos ryšininkas“.
STADIJA: Techninis darbo projektas.
PROJEKTUOTOJAS: MB „Atestuotas inžinierius“,  statinio projekto vadovė Inesa  

Čubarova, atest. Nr.20688.

Ekspertizei pateiktos projekto dalys:

1. Bendroji, miesto gatvių, SPDV Valentinas Šilobritas, atest Nr. 27114.
2. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis, SPDV Valentinas Šilobritas, atest 

Nr. 27114
3. Gatvės apšvietimo tinklų dalis, SPDV Julius Šmaižys, atest. 38057.

Projekto apžvalga

Pateikti šie privalomieji dokumentai projektui rengti:
Projektavimo užduotis (techninė specifikacija).
ESO prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui Nr. TER21-B6775.
ESO gatvių apšvietimo linijų įrengimo, bendrovei priklausančiose oro linijų atramose, sąlygos 
(reikalavimai).
UAB „Vilniaus gatvių apšvietimas“ prisijungimo sąlygos, 2021-12-21 Nr. 150-21.
Topografinis planas.
Dangos konstrukcijos tyrimai.

Statybos rūšis – nauja statyba.
Statinio kategorija – II gr. nesudėtingasis.
Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos: gatvė, inžineriniai tinklai: gatvės 

apšvietimas

Kelmijos sodų 42-osios gatvės, Vilniaus mieste, naujos statybos ir apšvietimo įrengimo 
projektas parengtas vadovaujantis projektavimo užduotimi, topografiniu planu, LR statybos, 
susisiekimo komunikacijų normatyviniais dokumentais bei standartais.

Projektuojama gatvės dangos konstrukcija: AŠAS -42 cm, skaldos pagrindas 20 cm, 
asfalto pagrindo dangos sluoksnis 8 cm. Numatytas gatvės apšvietimas.

PROJEKTE NURODOMI BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI IR STATYBOS 
SKAIČIUOJAMOJI KAINA

Pavadinimas Mato 
vienetas

Kiekis

mailto:info@p-k.lt


2 iš 2

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Kelmijos sodų 42-oji gatvė.
1.1. Kategorija Ds*
1.2. Ilgis km 0,350
1.3. Važiuojamosios dalies plotis m 3,5
1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 1
1.5. Eismo juostos plotis m 3,5

IV. INŽINERINIAI TINKLAI
1. Apšvietimas
1.1. Apšvietimo tinklo ilgis m 487
1.1.2. Vamzdžio skersmuo mm 75
1.1.3. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt. x mm2 4x35, 3x2,5, 

3x3,35+50

Skaičiuojamoji statybos kaina – (2022-04 kainomis)
Statybos skaičiuojamoji kaina                           - 180,312 tūkst. Eur su PVM
Tame skaičiuje:
statinių ir jo dalių statyba ir įrengimas              - 148, 927 tūkst. Eur su PVM
projektavimas ir inžinerinės paslaugos              - 14,893 tūkst. Eur su PVM
kitos išlaidos                                                       - 0,100 tūkst. Eur su PVM
užsakovo rezervai                                               - 16,392 tūkst. Eur su PVM

Atlikti derinimai
Projekto suderinimai nurodyti suderinimų sąraše, gautas NŽT prie ŽŪM Vilniaus m. skyriaus 
sutikimas.

PROJEKTO EKSPERTIZĖ

 Esminių trūkumų nepastebėta. Privalomų pastabų teikta nebuvo.

PROJEKTO ĮVERTINIMAS

Projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytų esminius statinių 
reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir 
teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Projektą „Kelmijos 
sodų 42-osios gatvės, Vilniaus mieste, naujos statybos ir apšvietimo įrengimo projektas“ 
galima tvirtinti.

Direktorius, projekto ekspertizės vadovas  (atest.Nr.3555)                      dr. Jonas Šarakauskas 
  
 

                                    
Projekto bendrosios ir skaičiuojamosios kainos nustatymo dalių ekspertizę atliko Bronislovas 
Vepštas, atest. Nr. 19401. 
Projekto gatvės apšvietimo tinklų dalies ekspertizę atliko Saulius Anglickis, atest. 20972. 



S8 Lietuvos ryštntnkas 

MB „Atestuotas inžinierius" 2024- 05-31 Nr.  

DĖL STATINIO PROJEKTO PATVIRTINIMO 

Vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio 

projekto ekspertizė" VII skyriaus 52 ir 53 punktais bei atsižvelgdamas i UAB „Pastatų konstrukcijos" 

2022-07-02 Projekto bendrosios ekspertizės akto Nr. 2024-05-30 Nr. PE24-236 išvadą, 

T v i r t i n u projektą "Kelmijos sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos rojektas"  

SB „Lietuvos ryšininkas" 

Valdybos pirmininkė Jadvyga Savickaitė 



PATVIRTINTA 
SB „Lietuvos ryšininkas“ 
Valdybos pirmininkės 
2022 m. liepos 27d.  
Rašto Nr. 86 

KELMIJOS SODŲ 42-OSIOS GATVĖS, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

III. SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Gatvės: 

3. Kelmijos sodų 42-oji gatvė

3.1. Kategorija - Ds* 

3.2. Ilgis* km 0,350 

3.3. Važiuojamosios dalies plotis m 3,50 

3.4. Eismo juostų skaičius vnt. 1 

3.5. Eismo juostos plotis m 3,50 

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 









Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 

0 2024-04 Statyba leidžiančiam dokumentui gauti. Statybai. 
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA). 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

Įmonės kodas 305652785 
Beržų g. 11, Skaidiškių k., Nemėžio sen. Vilniaus r. sav. 
Tel. +370 622 31977 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
01-Gatvė

20688 PV INESA ČUBAROVA 

27114 PDV VALENTINAS ŠILOBRITAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
LAIDA 

0 

KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): 

SB “Lietuvos ryšininkas” 

DOKUMENTO ŽYMUO 

2024/134-00-TDP-BD.SMG.PSŽ 
LAPAS LAPŲ 

1 1 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. Bylos žymuo Laida Projekto dalies pavadinimas Pastabos 

1 BD.SMG 0 Bendroji dalis. Miesto gatvių dalis 
2 GA 0 Gatvių apšvietimo dalis 
3 KS 0 Skaičiuojamosios kainos dalis 



Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 

0 2024-04 Statyba leidžiančiam dokumentui gauti. Statybai. 
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA). 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

Įmonės kodas 305652785 
Beržų g. 11, Skaidiškių k., Nemėžio sen. Vilniaus r. sav. 
Tel. +370 622 31977 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
01-Gatvė

20688 PV INESA ČUBAROVA 

27114 PDV VALENTINAS ŠILOBRITAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
LAIDA 

0 

KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): 

SB “Lietuvos ryšininkas” 

DOKUMENTO ŽYMUO 

2024/134-00-TDP-BD.SMG.BSŽ 
LAPAS LAPŲ 

1 2 

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

TEKSTINIAI DOKUMENTAI 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Pavadinimas Pastabos 

1 0 Antraštinis lapas 
2024/134-00-TDP-BD.SMG.SPŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis 
2024/134-00-TDP-BD.SMG.BSŽ 2 0 Bylos sudėties žiniaraštis 
2024/134-00-TDP-BD.SMG.NDS 2 0 Norminių dokumentų sąrašas 
2024/134-00-TDP-BD.SMG.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai 
2024/134-00-TDP-BD.SMG.BAR 8 0 Aiškinamasis raštas 
2024/134-00-TDP-BD.SMG.TS 28 0 Techninė specifikacija 
2024/134-00-TDP-BD.SMG.SŽ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 
2024/134-00-TDP-BD.SMG.PSS 1 0 Projekto suderinimų sąrašas 

PRIEDAI 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Lapų sk. 

1. - Projektavimo užduotis 2 
2. 2021-12-21 UAB „Vilniaus apšvietimo“ ir AB „ESO“ prisijungimo sąlygos 9 
3. 2022-04-04 Užsakovo pritarimas projektiniams sprendiniams 1 
4. 2022-05-18 NŽT suderinimas 2 
5. 2022-04-05 ESO suderinimas 3 
6. 2022-02-11 Telia suderinimas 1 
7. 2022-02-09 Vilniaus vandenų suderinimas 1 
8. 2022-01-26 Policijos suderinimas 4 
9. TIIIS1-20220112-002678 Suderinta topo nuotrauka 5 
10. Nr. 16452-2020 Geologinių tyrinėjimų ataskaita 21 
11. Kv. Atest. Nr. 20688 PV atestatas I. Čubarova 1 
12. Kv. Atest. Nr. 27114 PDV atestatas V. Šilobritas 1 
13. Kv. Atest. Nr. 38057 PDV atestatas J. Šmaižys 1 
14. Licencijuotos programinės įrangos sąrašas 1 



Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 
 

DOKUMENTO ŽYMUO  LAPAS   LAPŲ LAIDA 

2024/134-00-TDP-BD.SMG.BSZ 2 2 0 

 

BRĖŽINIAI 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Pavadinimas Pastabos 

2024/134-00-TDP-BD.SMG.B-01 2 0 Dangų, eismo organizavimo ir medžių apsaugojimo 
planas M 1:500 

 

2024/134-00-TDP-BD.SMG.B-02 1 0 Dangų ir nužymėjimo planas M 1:500  
2024/134-00-TDP-BD.SMG.B-03 1 0 Dangų ir aukščių planas M 1:500  
2024/134-00-TDP-BD.SMG.B-04 1 0 Išilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:500  
2024/134-00-TDP-BD.SMG.B-05 1 0 Skersiniai pjūviai, M 1:50  
2024/134-00-TDP-BD.SMG.B-06 1 0 Inžinerinių tinkų suvestinis planas M 1:500  

 
 



Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 

0 2024-04 Statyba leidžiančiam dokumentui gauti. Statybai. 
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA). 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

Įmonės kodas 305652785 
Beržų g. 11, Skaidiškių k., Nemėžio sen. Vilniaus r. sav. 
Tel. +370 622 31977 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
01-Gatvė

20688 PV INESA ČUBAROVA 

27114 PDV VALENTINAS ŠILOBRITAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 

NORMINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
LAIDA 

0 

KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): 

SB “Lietuvos ryšininkas” 

DOKUMENTO ŽYMUO 

2024/134-00-TDP-BD.SMG.NDS 
LAPAS LAPŲ 

1 2 

NORMINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; Žin., 2001, Nr. I-1240);
2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Nr. I-2223);
3. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215);
4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (Žin. 2013, Nr. 76-

3848);
5. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (Žin., 2019, Nr. D1-653);
6. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin.,

2007, Nr. 131-5326);
7. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (Nr. I-891);
8. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji

reikalavimai“ (TAR, Nr. 2014-0769);s
9. Kelių techninis reglamentas „KTR 1.01:2008“ (Nr. D1-11/3-3)
10. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (Nr. D1-713);
11. Statybos techninis reglamentas STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (Nr. D1-

738);
12. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (Nr. D1-878);

13. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (Nr. D1-
848);

14. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; (Nr. 420);
15. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.” (Nr. D1-706);
16. STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo” (Nr. D1-132);
17. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”; (Nr. D1-

455);
18. STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”; (Nr. 422);
19. „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19 (Nr. V-16);
20. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17 (Nr. V-111);
21. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 24 (Nr. V-

16);
22. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 24 (Nr. V-15);
23. Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių

reikalavimų aprašas TRA SBR 19 (V-191);
24. Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 (Nr. V-110);
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DOKUMENTO ŽYMUO  LAPAS   LAPŲ LAIDA 

2024/134-00-TDP-BD.SMG.NDS 2 2 0 

 

25. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12 (Nr. V-87); 
26. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19 (Nr. V-194); 
27. Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA 

BITUMAS 23 (V-86); 
28. Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15 (Nr. VE-24); 
29. Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu MN ŠRK 18; 
30. Automobilių kel ių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN MAS 15; 
31. Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12; 
32. Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus; 
33. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16 (V-476); 
34. Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08 (Nr. V-298);  
35. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės (Nr. 3-83); 
36. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės (Nr. 3-82); 
37. Atliekų tvarkymo taisyklės (Nr. 217); 
38. Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10 (V-146). 

 



Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 
 

 
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI  

 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas Kiekis Pastabos 

III. SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
Gatvės: 
3. Kelmijos sodų 42-oji gatvė    

3.1. Kategorija - Ds*  

3.2. Ilgis* km 0,350  

3.3. Važiuojamosios dalies plotis m 3,50  

3.4. Eismo juostų skaičius vnt. 1  

3.5. Eismo juostos plotis m 3,50  
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas Kiekis Pastabos 

IV. SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 
Apšvietimas: 
4. Inžinerinių tinklų ilgis* m 487  

5. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 75  

6. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
vnt.; 
mm2 

4x35 
3x2,5 

3x3,35+50 

 
 

7. Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; 
mm2 -  

 
Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų. 
 
 
Statinio projekto vadovas 

Inesa Čubarova kv.at. Nr. 20688 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 
 



Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 

2024-04 Statyba leidžiančiam dokumentui gauti. Statybai. 

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA). 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

Įmonės kodas 305652785 
Beržų g. 11, Skaidiškių k., Nemėžio sen. Vilniaus r. sav. 
Tel. +370 622 31977 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
01-Gatvė20688 PV INESA ČUBAROVA 

27114 PDV VALENTINAS ŠILOBRITAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 

NORMINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

LAIDA 

0 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): 

SB “Lietuvos ryšininkas” 
DOKUMENTO ŽYMUO 

2024/134-00-TDP-BD.SMG.AR 

LAPAS LAPŲ 

1 9 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 



Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 

2024/134-TDP-BD.SMG.BAR 
Lapas Lapų Laida 

2 9 0 

 
 

TURINYS 
 
1. Projekto rengimo pagrindas ......................................................................................................................... 3 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai .......................................................................................... 3 
1.2. Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai ..................................................................................... 3 
1.3. Pagrindiniai norminiai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas ...... 3 

2. Pažintiniai duomenys apie projektuojamą statinį ........................................................................................ 3 
2.1. Geografinė vieta ................................................................................................................................... 3 
2.2. Projektuojamo statinio duomenys ........................................................................................................ 4 

3. Statybos sklypo aprašymas .......................................................................................................................... 4 
3.1. Statybos sklypas ................................................................................................................................... 4 
3.2. Inžineriniai tinklai ................................................................................................................................ 4 
3.3. Želdiniai, aplinkinis užstatymas ........................................................................................................... 4 

4. Esamos būklės įvertinimas .......................................................................................................................... 4 
4.1. Esamos būklės vertinimas .................................................................................................................... 4 

5. Projektiniai sprendiniai ................................................................................................................................ 5 
5.1. Bendras sprendinių aprašymas ............................................................................................................. 5 
5.2. Trasos planas ........................................................................................................................................ 5 
5.3. Išilginis profilis .................................................................................................................................... 5 
5.4. Skersinis profilis ................................................................................................................................... 5 
5.5. Sankryžos ir nuovažos .......................................................................................................................... 5 
5.6. Pralaidos ............................................................................................................................................... 5 
5.7. Paviršinio vandens surinkimas ............................................................................................................. 5 
5.8. Pritaikymas žmonėms su negalia ......................................................................................................... 5 
5.9. Eismo organizavimas ........................................................................................................................... 5 
5.10. Priemonės saugiam eismui organizuoti .............................................................................................. 5 
5.11. Dangos konstrukcijos parinkimas....................................................................................................... 6 
5.12. Techniniai rodikliai ............................................................................................................................ 6 

6. Statybos darbų poveikis ir aplinkos apsaugos reikalavimai ........................................................................ 7 
6.1. Statybos darbų poveikis aplinkai .......................................................................................................... 7 
6.2. Statybos darbų poveikis gyventojams .................................................................................................. 7 
6.3. Statybos darbų poveikis kaimyninėms teritorijoms ............................................................................. 8 

7. Gaisrinės saugos keliami reikalavimai ........................................................................................................ 8 
8. Apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo ....................................................................................... 8 
9. Planuojama ūkinė veikla .............................................................................................................................. 8 

9.1. Augmenija, vanduo, dirvožemis ........................................................................................................... 8 
9.2. Statybos aikštelių įrengimas ................................................................................................................. 8 
9.3. Atliekos ................................................................................................................................................ 9 
9.4. Ekstremalios situacijos ......................................................................................................................... 9 

 
 

 
 
 
 
 

  



Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 

2024/134-TDP-BD.SMG.BAR 
Lapas Lapų Laida 

3 9 0 

 
 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
Statinio projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio 
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, 
kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio 
saugos ir paskirties dokumentais. 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 
• Techninė užduotis gatvės projektavimui. 

1.2. Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai 
• Topografiniai tyrinėjimai atlikti 2022m. sausio mėn. 

1.3. Pagrindiniai norminiai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas 
• Norminiai dokumentai pateikti žr.  RS21-39-TDP-BD.SMG.NDS 

2. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE PROJEKTUOJAMĄ STATINĮ 

2.1. Geografinė vieta 
Naujai statoma Ds* kategorijos Kelmijos sodų 42-oji gatvė.   
Kelmijos sodų 42-oji gatvė yra Vilniaus mieste, pietinėje miesto dalyje. 

  
1 pav. Situacijos schema (raudonai pažymėta Kelmijos sodų 42-oji gatvė) 
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2.2. Projektuojamo statinio duomenys 
Statinio statybos rūšis – statinio nauja statyba; 
Statinio paskirtis –  inžineriniai statiniai; 
Statybos rūšis – nauja statyba; 
Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis statinys; 
Inžinerinių statinių grupė – susisiekimo komunikacijos; 
Susisiekimo komunikacijų pogrupis –gatvės; 
Gatvės kategorija – Ds*.  

3. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

3.1. Statybos sklypas 
Naujai statomo statinio techninio darbo projekto darbai atliekami statiniui, kuris yra tarp kadastriniais 

matavimais suformuotų sklypų ir preliminariais matavimais suformuotų sklypų. 

3.2. Inžineriniai tinklai 
Statybos vietoje yra šių inžinerinių tinklų trasos: 

• Žemosios 0,4 kV įtampos elektros oro linijos; 
• Ryšių kabelinės linijos trasa; 
• Dujotiekio požeminė trasa; 
• Vandentiekio požeminė trasa; 

Inžinerinių tinklų apsauginės ir sanitarinės zonos nustatomos vadovaujantis Lietuvos respublikos specialiųjų 
žemės naudojimų sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166. Vykdant statybos darbus, būtina atsižvelgti į apribojimus, 
nustatytus konkrečiai apsauginei ir sanitarinei zonoms, išdėstytus šiose sąlygose. 

Esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonos: 
• Elektros oro linijos iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus; 
• Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, 

kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta. 
• Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių 

linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir 
žemė po šia juosta. 

• Dujotiekių vamzdyno apsaugos zona – žemės juosta išilgai vamzdyno trasos, virš šios juostos esanti oro 
erdvė, žemė po šia juosta bei vanduo virš šios juostos ir po ja yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno 
sienelės; 

• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, 
apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo 
vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 
 
Rangovas prieš atlikdamas statybos darbus privalo išsikviesti atsakingų už inžinerinių tinklų eksploatavimą 

atsakingų institucijų specialistus. 

3.3. Želdiniai, aplinkinis užstatymas 
Vyrauja pavieniai medžiai bei tankus vienbučių gyvenamųjų namų užstatymas. 
 

4. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

4.1. Esamos būklės vertinimas 
Esama danga naujai statomoje sodų teritorijos gatvėje – žvyras. Dangos paviršius nelygus, išvažinėtas, 

skersiniai nuolydžiai neatitinka normatyvinių dokumentų reikalavimų, gatvės paviršiuje kaupiasi vanduo. Esamų 
nuovažų ir sankryžų geometriniai parametrai neatitinka normatyvinių dokumentų reikalavimų. 
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5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  

5.1. Bendras sprendinių aprašymas 
Naujos statybos projektas gatvei rengiamas vadovaujantis statybos techninių reglamentų 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – 2.06.04:2014) keliamais reikalavimais. 

5.2. Trasos planas 
Kelmijos sodų 42-osios gatvės ašinė linija projektuojama vadovaujantis 2.06.04:2014 10 lentele, 

atsižvelgiant į esamą situaciją ir užtikrinant eismo saugumą.  

5.3. Išilginis profilis 
Kelmijos sodų 42-osios gatvės išilginis nuolydis projektuojamas vadovaujantis 2.06.04:2014 13 ir 14 

lentelėmis, prisiderinant prie esamos situacijos ir esamo paviršiaus. Minimalus projektuojamas nuolydis yra 0,64 %, 
maksimalus – 2,13 %. Minimalus projektuojamas išgaubtos kreivės spindulys – 2000 m. Maksimalus projektuojamas 
išgaubtos kreivės spindulys – 3000 m. Projektuojamas įgaubtos kreivės spindulys – 2000. 

5.4. Skersinis profilis 
Naujai statomoje gatvėje įrengiama 3,50 metrų pločio 1 eismo juostos važiuojamoji dalis iš asfalto dangos.  
Dešinėje gatvės pusėje įrengiamas betoninis bordiūras (1,00x0,30x0,15 m), nuo važiuojamosios dalies 

pakilęs 0,05 m.  
Skersinis nuolydis vienšlaitis – 2,50 % į dešinę pusę.  
Kairėje gatvės pusėje projektuojamas 0,50 m pločio kelkraštis iš skaldos nuo 11/22 iki 16/22 (85 %) ir 

dirvožemio (15 %) mišinio santykiu 85/15. 
Dešinėje gatvės pusėje projektuojamas 0,35 m pločio kelkraštis iš vejos.  

5.5. Sankryžos ir nuovažos 
Sankryžų ir nuovažų spinduliai projektuojami pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“. 
Sankryžos ir nuovažos įrengiamos 3,00 m pločio su 2,00 m spinduliais. 
Gatvės suvedimas nuovažose ir sankryžose tikslinamas statybos darbų metu (suvedimas be aukščių skirtumo 

su esamu paviršiumi). 

5.6. Pralaidos 
Ruože esamų pralaidų nėra. 

5.7. Paviršinio vandens surinkimas 
Paviršinį vandenį numatoma surinkti palei gatvės bordiūrą. Likęs vanduo susidrenuoja kelkraštyje. 
Tarp iškilaus greičio mažinimo kalnelio ir bordiūro paliekamas 5-10 cm tarpas. 

5.8. Pritaikymas žmonėms su negalia 
Ruože sprendiniai žmonėms su negalia nenumatomi. 

5.9. Eismo organizavimas 
Saugus eismas organizuojamas projektuojant vertikalųjį ženklinimą. Vertikalusis kelio ženklinimas 

įrengiamas vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių eismo taisyklėmis, bei 
Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu TRA VŽ 12. Įrengiamų kelio ženklų dydis 
– 1. Projektuojamų ženklų atspindžio klasė: 

• pirmumo ženklų – RA2; 
• visų likusių ženklų –  RA1. 
• Vertikalių ženklų dydžio klasė - 0 

5.10. Priemonės saugiam eismui organizuoti 
Naujai statomoje gatvėje transporto priemonių greitis ribojamas iki 20 km/h – įrengiamas kelio ženklas 552 

„Gyvenamoji zona“.  
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Gatvėje įrengimas apskritiminės formos iškilus greičio mažinimo kalnelis (gulintis policininkas). 
Ruože taip pat nustatoma  transporto  priemonių priešpriešinio eismo pirmenybė. 
Gatvėje numatomos apšvietimo atramos (detaliau žr. E dalyje). 

5.11. Dangos konstrukcijos parinkimas 
Rengiant naujos projektą ir nuvykus į Kelmijos sodų 42-ąją gatvę buvo nustatyta, kad vidutinis metinis paros 

eismo intensyvumas (toliau – VMPEI) nesiekia 50 aut/parą. 
Remiantis projektavimo užduotimi ir KPT SDK 19 parenkama dangos konstrukcija.  
Vadovaujantis KPT SDK 19 1 lentele, jei projektinė apkrova nesiekia 0,1 mln, parenkama DK 0,1 (VI) 

dangos konstrukcijos klasė. 
Nuovažoms dangos konstrukcija priimama vadovaujantis R 36-01 ir KPT SDK 19.  
Dangos konstrukcijos storis nustatomas vadovaujantis KPT SDK 19. Pagal KPT SDK 19 VII skyriaus 2 

priedą nustatomas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 140 cm. 
Pagal KPT SDK 19 VI skyriaus III skirsnio 6 lentelę išskaičiuojamas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos 

storis ant F3 klasės grunto – 0,70 m. 
 
Asfalto dangos konstrukcija važiuojamajai daliai ir sankryžoms: 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD rišiklis 70/100    0,08 m; 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45,  

 (Ev2≥120 MPa)          0,20 m; 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, (Ev2≥80 MPa)      0,42 m; 
Žemės sankasa, (Ev2≥45 MPa) 
 
Žvyro dangos konstrukcija nuovažoms: 
Žvyro sluoksnis fr. 0/32-0/45              hvid- 0,15 m; 

5.12. Techniniai rodikliai 
1 Lentelė. Techniniai statinio rodikliai 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III. SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
Gatvės: 

3. Kelmijos sodų 42-oji gatvė    

3.1. Kategorija - Ds*  

3.2. Ilgis* km 0,350  

3.3. Važiuojamosios dalies plotis m 3,50  

3.4. Eismo juostų skaičius vnt. 1  

3.5. Eismo juostos plotis m 3,50  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 
Apšvietimas: 

4. Inžinerinių tinklų ilgis* m 487  

5. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 75  

6. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
vnt.; 
mm2 

4x35 
3x2,5 

3x3,35+50 

 
 

7. Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 
vnt.; 
mm2 - 

 

 
Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. 
Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

6. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS IR APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI 

6.1. Statybos darbų poveikis aplinkai 
Naujos statybos darbai neturės neigiamo reikšminio poveikio aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms 

(saugomoms nacionalinių įstatymų, Natura 2000 ekotinklui). Statoma gatvė nepatenka į ekotinklo „Natura 2000“ ar 
kitas nacionalinių įstatymų saugomas teritorijas. 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas dėl blogų 
statybinių medžiagų, tepalų laikymo, nelaimingų atsitikimų. Siekiant to išvengti reikia užtikrinti, kad statybiniai 
mechanizmai būtų tinkamos techninės būklės, laikytis darbo saugos reikalavimų. 

Neigiamas poveikis dirvožemiui gali būti dvejopas: dirvos sutankinimas ir dirvožemio tarša. Kad išvengti 
dirvos sutankinimo, būtina nuimti derlingą dirvožemio sluoksnį ir sandėliuoti jį sandėliavimo aikštelėje, kurios 
įrengimo vieta turi būti tikslinama Technologiniame projekte. Statybos darbų metu dirvožemio tarša galima dėl 
nelaimingų atsitikimų, pvz., įvairių tepalų iš mechanizmų išsiliejimo. Todėl statybvietėje turi būti absorbuojančių 
medžiagų sandėliavimo vieta. 

Baigus naujos statybos darbus, statybvietės teritorija turi būti rekultivuota. 
Neigiamas poveikis želdiniams gali būti dėl statybos aikštelėje važinėjančių sunkių mašinų bei naudojamų 

kitų mechanizmų, kurie gali pakenkti medžio kamienui ar šaknims. 

6.2. Statybos darbų poveikis gyventojams 
Statybos darbų metu neigiamas poveikis gyventojams gali būti dėl mechanizmų keliamo triukšmo. Triukšmo 

šaltiniai yra statybos metu naudojama įranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai savivarčiai, 
sutankinimo mašinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triukšmo poveikis galimas ir didesnėje teritorijoje dėl 
statybinių medžiagų transportavimo, žaliavų gavybos ir gamybos. 

Siekiant sumažinti neigiamą gyventojams poveikį dėl triukšmo, rekomenduojama: 
neįrenginėti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zonose; aikštelės 

planuojamos kuo toliau nuo išskirtų jautrių zonų; 
suderinti kelias reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu; 
planuoti darbo procesą (su triukšmą skleidžiančia darbų įranga), nedirbti naktimis, švenčių ir poilsio 

dienomis. 
jei matavimo būdu nustatoma, kad triukšmo lygis viršija ribinius dydžius, nustatytus atitinkamai teritorijai, 

ir nėra alternatyvių triukšmo mažinančių būdų, rekomenduojama taikyti laikinas triukšmo užtvaras. 
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6.3. Statybos darbų poveikis kaimyninėms teritorijoms 
Statybos darbų metu neigiamas poveikis kaimyninių teritorijų aplinkai gali susidaryti dėl kelių dulkėjimo. 

Norint sumažinti šį poveikį, rekomenduojama optimaliai parinkti statybinių medžiagų transportavimo schemas. 

7. GAISRINĖS SAUGOS KELIAMI REIKALAVIMAI 

Statybos metu pavojus sukelti gaisrą kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių bei kitų 
priežasčių: rūkant pavojingose priešgaisriniu požiūriu vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, 
netvarkingų elektros įrenginių, metalo suvirinimo darbų technologijos pažeidimų ir t.t. 

Statybvietėje turi būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių ir, jei 
būtina, privalo būti įrengti gaisrinės signalizacijos įrenginiai. Gaisrinė įranga, gaisrinės signalizacijos įranga privalo 
būti tvarkinga ir veikianti, reguliariai prižiūrima ir tikrinama. Pirminės gaisro gesinimo priemonės privalo būti 
išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos, paprastos naudoti, paženklintos, o ženklai turi 
būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti slėgį 
technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes, nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą 
į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kilus gaisrui, jis turi būti operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Į 
gaisravietę turi būti kviečiami vadovaujantys darbuotojai. Atvykus ugniagesiams, statybvietės atstovas privalo 
informuoti juos apie sprogstamų, lengvai užsidegančių ir degiųjų skysčių, nuodingųjų, radioktyviųjų medžiagų kiekį 
ir jų laikymo vietą. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, 
atpjovas, plastmasines atliekas. 

8. APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO 

Apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo Projekte nenumatomos dėl jų neaktualumo. 

9. PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 

9.1. Augmenija, vanduo, dirvožemis 
Vykdant statybos darbus, želdiniai, kurių šiame projekte nenumatyta pašalinti, turi būti apsaugoti remiantis 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis (patvirtintos 2010 m. kovo 15 d. LR Aplinkos ministro 
įsakymu Nr. D1-193). Jeigu statybos metu bus pažeidžiami kiti želdiniai, jie privalo būti atstatyti Saugotinų medžių 
ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, 
medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo (patvirtintas 2008 m. sausio 31 d. LR Aplinkos ministro įsakymu 
Nr. D1-87) nuostatomis. 

Siekiant išvengti dirvos sutankinimo, būtina nuimti derlingą dirvožemio sluoksnį ir sandėliuoti jį 
sandėliavimo aikštelėje ar Užsakovui priklausančiame statybos sklype. Sandėliuojant dirvožemį būtina jį apsaugoti 
nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo). 

Baigus visus statybos darbus, statybvietės teritorija turi būti rekultivuota. 

9.2. Statybos aikštelių įrengimas 
Statybos metu, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Rangovas 

privalo parengti statybos darbų Technologijos (vykdymo) projektą, kuriame turi būti detalizuotas statybvietės ir 
statybos sklypo planas su visomis sandėliavimo aikštelėmis.  

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms, smėliui, žvyrui, skaldai ir kt. sandėliuoti turi būti įrengtos taip, 
kad nuo jų neužsiterštų paviršinis bei gruntinis vanduo. Laikinos aikštelės įrengiamos taip, kad atstumas nuo vandens 
telkinių būtų daugiau nei 25 metrai. Užterštos atliekos išvežamos ir perduodamos tokių atliekų sandėliavimu 
užsiimančioms įmonėms. Jei sandėliavimo-statybos aikštelės neįmanoma įrengti, nepažeidus esamos augmenijos, po 
statybos būtina rekultivuoti sunaikintą augmeniją (žolė, krūmai, medžiai) vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų 
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kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir 
krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu. 

9.3. Atliekos 
Vykdant Projekte numatytus darbus lieka statybinių atliekų, kurios turi būti sutvarkomos taip, kad nekenktų 

aplinkai. Vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (patvirtintos 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos 
ministro įsakymu Nr. D1-637) visos susidariusios atliekos turi būti išvežamos perdirbti arba sandėliuojamos tam 
skirtose vietose. 

Statybvietė turi būti įrengta taip, kad būtų galima tinkamai šalinti atliekas. Jos turi būti šalinamos taip, kad 
nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai. 

Statybų metu išrauti kelmai ir medžių šakos turi būti susmulkintos. Susmulkintos medienos atraižos, 
pjuvenos, drožlės, žievė turi būti kompostuotos arba panaudotos šlaitų stiprinimui bei augalinio dirvožemio sluoksnio 
tręšimui. 

9.4. Ekstremalios situacijos 
Statybos metu galimas naftos produktų iš statybinių mechanizmų patekimas į aplinką. Siekiant to išvengti 

reikia užtikrinti, kad statybiniai mechanizmai būtų tinkamos techninės būklės, laikytis darbo saugos reikalavimų. 
Statybvietėje turi būti absorbuojančių medžiagų sandėliavimo vieta. Įvykus avarinei situacijai užterštas sorbentas turi 
būti vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias aikšteles. 
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1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI 
BENDRIEJI NUORDYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 
ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 

1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai  

Statybą vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybiniais organizaciniais 
techniniais reglamentais, normomis, standartais. 

Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos 
ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus. 

Statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles. 
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios 

ir specialiosios specifikacijos) priežiūros vadovų nurodymus. 
Gavus teigiamą ekspertizės išvadą, Statytojas turi patvirtinti techninį projektą pagal STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 
Statybos darbai vykdomi pagal statinio projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų 

technologijos projektą; 
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 
norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 

Vykdant darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais: 
Lietuvos respublikos statybos įstatymas (1996 m.  kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius); 
Lietuvos respublikos žemės gelmių įstatymas (1995 m. liepos 5 d. Nr. I-1034 Vilnius); 
Lietuvos respublikos vandens įstatymas (1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 Vilnius); 
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.; 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus; 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės nustatytus reikalavimus. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei užbaigimui 
gavimą iš kompetentingų institucijų.  

Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių 
teisės aktų reikalavimus.  

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje 
nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentus.  

Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu.  
Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus, savo 

sąskaita, bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisyklės, priimtas 

atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ar savivaldybės institucijų. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti 
techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus tais įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas 
komisijos. 
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1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui ir subrangovams 

Statybos Rangovu turi teisę Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo 
ar kita užsienio organizacija, kuri tenkina Statybos įstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teisę 
konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis. 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybų darbų vadovams ir 
specialistams 

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas. Statinio statybos 
vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygos statybos vietoje, taip pat 
gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 
statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai: 
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo; 
Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; 
Statinio statybos vadovo; 
Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo; 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovo; 
Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo. 

1.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai 

1.5.1 Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai 
Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, 

organizuojant ir atliekant statybos darbus“. 
Visi asmenys, esantys statybvietėje privalo dėvėti, apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias liemenes. 
Priemonės darbo vienetai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų 

reikalavimus. 
Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 

mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 
Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai patikimai pritvirtinti 

prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 
Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir praėjimo takų. 
Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, gaisrinės 

ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 
1.5.2 Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai 
Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, 

profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. 
Statybvietėje įrengiami skydai įdėstomi gerai matomose ir prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių 

medžiagų sandėlių ir kitų svarbių objektų 
1.5.3 Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai 
Paruošiamieji darbai atliekami atsižvelgiant į galiojančius Lietuvos standartus, techninius 

reglamentus ir norminius dokumentus. 
Statybvietėje privaloma garantuoti paviršinio vandens nuvedimą. 
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1.6. Kiti reikalavimai ir nurodymai 

 Privažiavimo ir priėjimo keliai prie gaisro gesinimo įrangos, gaisro hidrantų turi būti visą laiką 
laisvi. Apie gatvės ruožo statybą arba kitas priežastis, kurios trukdytų pravažiavimui gaisrininkų technikai, 
būtina raštiškai pranešti artimiausiai priešgaisrinei gelbėjimo stočiai: nurodyti statybų trukmę, pateikti 
statomo ruožo schemą, pastatyti ženklus, nurodančius apvažiavimo kelią. 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ 
PARENGIMUI 

2.1. Statinio projekto ekspertizės būtinumas 

Statinio projekto ekspertizės reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

2.2. Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos 
metu 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ reikalavimais, Projekto 
brėžiniai turi būti rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo 
pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. 

Kai vykdant statybos darbus paaiškėja projekte nenumatytos aplinkybės, statybiniai tyrinėjimai 
(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu. 

2.3. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos 
dokumentai 

Rangovas privalo pasirengti statybų darbų technologijos projektą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas. Projekto ekspertizė“ II skyriaus 1 skirsnio 5.4.2.3. punktu. 

Statant, rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant ypatingus statinius, o taip pat statinius saugomose 
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, atliekant statybos darbus 
sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo 
komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus 
greta esamų statinių, po vandeniu ar po žeme – Rangovas privalo parengti statybos darbų Technologijos projektą. 
Technologijos projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 
nurodyti statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numatyti konkrečius sprendinius bei priemones, 
užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. 

Šiame techniniame projekte nenumatoma naudoti jokių specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų 
ir įrenginių. 

Rangovas, prieš užpildamas gruntu nutiestus inžinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jų 
išpildomąsias geodezines nuotraukas. 

Darbo projekto ir Techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), Techninio projekto Techninėms 
specifikacijoms statybai statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas 
„PRITARIU, STATYTI“. Statinį pastačius, ant Darbo projekto brėžinių ir Techninio projekto techninių 
specifikacijų turi būti uždėta žyma „TAIP PASTATYTA“. 

2.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir 
statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

Visi įmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali įvykti statybos eigoje, turi būti suderinti su 
Projektuotoju, Statytoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu įstatymų nustatyta tvarka. 
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2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas Rangovas) 
apiforminimui 

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
Projekto pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis (2011-07-04 
patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-118). 

2.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto 
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant 
šiam dokumentui naują laidą. Keičiant dokumentus kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR 
MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO 
STATYBVIETĖJE TVARKA 

3.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos 
atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos 
keisti analogiškais 

Visų statybos produktų ir įrenginių kokybė privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninėse 
specifikacijose ir turi būti nauji. Pakeisti statybos produktus ir įrenginius analogiškais produktais ar įrenginiais 
galima tik tuo atveju, jei Rangovas įrodo jų kokybės atitiktį ir gauna Projektuotojo bei Statytojo raštišką pritarimą. 

3.2. Nenaudotinos medžiagos 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. 
teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliurenatų, polivinilidenechlorido, 
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 

Visos statybos metu neturi būti naudojamos medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms ir aplinkai. 

3.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji 
dokumentai 

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir stabilumą, 
apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo triukšmo, energijos 
taupymas ir šilumos išsaugojimas pagal STR 2.01.01 (l-6) „Esminiai statinio reikalavimai“. Medžiagų ir gaminių 
atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir akredituotos bandymų laboratorijos. 
Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų protokolus, kurių 
rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas raštiškas Užsakovo ir Rangovo 
susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Projekto techninėse 
specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus. Gaminiai turi turėti dokumentą, išduotą pagal 
sertifikacijos sistemos taisykles, liudijantį, kad produktas yra reikiamu būdu identifikuotas ir atitinka standartą ar 
kitą norminį dokumentą, nurodytą techninėse specifikacijose. Taip pat tiekėjas turi patvirtinti raštu, kad produktas 
atitinka nustatytus reikalavimus. 

3.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra įtraukti 
į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 
produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
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3.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, turi būti suderinti su Projekto vadovu, statinio 
statybos vadovu, ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovu. 

3.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti 
pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir 
medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 
vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos 
turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugojami taip, kad nepablogėtų jų 
kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis 
Rangovo sąskaita. 

3.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius pagal visus Lietuvos Respublikoje 
galiojančių standartų reikalavimus. 

3.8. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Prieš išbandant laikančiąsias konstrukcijas, šalys turi susitarti dėl bandymo laiko, vietos ir būdo. Laikančių 
konstrukcijų bandymo metu turi būti užtikrintas priėjimas prie visų bandomų vietų, parengti visi reikalingi 
dokumentai įrankiai ir įrenginiai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. Turi 
būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi būti 
pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus 
turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie 
tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. 
Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo 
rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

4. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

4.1. Rangovo ir subrangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti 
Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiurai. 

4.2. Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Statybos darbų priėmimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 
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5. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

5.1. Įvadas 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai gatvės statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų 
atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

Gatvės statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo: 
- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
- iškirsti trukdančius medžius ir pašalinti kelmus; 
-atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, gatvės dangos konstrukcijų ir kitų 

sutvirtintų plotų išardymo darbus; 
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

5.2. Darbų atlikimas 

5.2.1 Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 
Pagal ĮT ŽS 17, 1 priedą. 
5.2.2 Vandens nuleidimas 
Taikyti ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių 

reikalavimus paviršinio vandens nuvedimui. 
5.2.3 Išardytų medžiagų pašalinimas 
Gatvės statybų projekto darbų metu susidarys statybinės – griovimo atliekos – žiūrėti projekto sąnaudų 

kiekių žiniaraštį ir bendrąjį aiškinamąjį raštą. 
5.2.4 Konkretūs paruošiamieji ir baigiamieji darbai 
Pagrindiniai paruošiamieji darbai apima: statinio nužymėjimas, esamų kelio ženklų išardymas, pažeistų 

dangų išardymas. 
Baigiamieji darbai apima: kelio ženklų pastatymą. 

5.3. Darbų priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 
projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo 
turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios 
žemės darbų apimtys. 

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros 
reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 

5.4. Statybos techniniai dokumentai 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
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6. ŽEMĖS DARBAI 

6.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal galiojančių ĮT ŽS 17, galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos 
įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

6.2. Medžiagos 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti 
ĮT ŽS 17 VII skyriaus reikalavimus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 
1331:2015. 

6.3. Darbų atlikimas 

6.3.1 Paruošiamieji darbai 
Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus reikia vadovautis ĮT ŽS 17 VIII skyriaus ir IX skyriaus 

reikalavimais. 
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių 

vandens. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti  
atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 
požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius 
bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas.  

6.3.2 Žemės sankasa 
Sankasos supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 
Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų lentelės reikalavimus. 

 Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 

6.4.  Darbų kontrolė ir priėmimas 

 Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 
6.4.1 Bandymų rūšys 
 Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus II, III, IV, V ir VI skirsniuose 

Tankinamos žemės sankasos dalis Gruntų grupės 
Stambiagrūdžiai gruntai 

DPr 
(procentais) na (procentais) 

1. Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 
pylimuose ir 0,5 gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
100,0  

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio 
iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
98,0  

3. Viršutinė dalis iki pylimo pado 
pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽD0, ŽM0, SD0, SM0 
D*), M*), OK3) 97,0  

 Lentelė pateikta iš ĮT ŽS 17 V skyriaus IV skirsnio 2 lentelė 
 *) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 

1331:2015 
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus 
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6.4.2 Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 
 Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas laikantis ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje 

išdėstytų reikalavimų. 
6.4.3 Tolerancija 
 Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos lentelėje. 

6.4.4 Darbų priėmimas 
 Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia laikytis ĮT ŽS 17 V skyriaus V skirsnyje 

išdėstytų reikalavimų. 

6.5. Standartai 

LST 1331:2015  Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 
LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas. 
LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 
LST 1360.4:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas. 
LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 
LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 
LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas. 
 Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

6.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas 
 

7. NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS 

7.1.  Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST) STR 2.06.04:2014, TRA UŽPILDAI 19. 
„Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19), TRA SBR 19 
„Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 
aprašas“ (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 
taisyklės“ (toliau ĮT SBR 19) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio išlyginamojo pagrindo sluoksnio medžiagoms ir jų 
mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, išlyginamojo pagrindo sluoksnio įrengimui, darbų kontrolei ir 
priėmimui. 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 
Žemės sankasa 

Aukščiai ±5 cm 
Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) ±10 cm 
Skersiniai nuolydžiai ±0,5 % (absoliut.) 

Šlaitų nuolydžiai ±10 %   
Pylimo pado plotis ±20 cm 
Bermos plotis ±20 cm 
Augalinio sluoksnio storis ±20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 
Sutankinimo rodiklis 100%;  
Deformacijos modulis ≥45 MPa. 
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7.2.  Medžiagos 

7.2.1 Bendrosios nuostatos 
Nesurištieji mišiniai turi būti gaminami ir laikomi taip, kad jie stabiliai išlaikytų savo eksploatacines 

savybes ir atitiktų apraše išvardytus jiems keliamus reikalavimus pagal TRA SBR 19 V ir VI skyrių reikalavimus. 
Nesurištųjų mišinių medžiagoms taikomi techninių reikalavimų TRA UŽPILDAI 19 reikalavimai. 
Medžiagos turi atitikti konkrečiam dangos konstrukcijos sluoksniui keliamus reikalavimus, išdėstytus 

techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 2 priede. 
TRA UŽPILDAI 19 2 priedas 

Užpildų savybės ir kategorijos 

  
Aprašo 
punktas 

  
Sluoksnis 

  
  

  
  

  
Eksploatacinė savybė 

  
Apsauginis šalčiui 
atsparus sluoksnis 

(AŠAS) 

  
Skaldos pagrindo 
sluoksnis (SPS) 

  
Dangos sluoksnis be 

rišiklių (DSBR) 

  
13. 

  
Medžiagos petrografinis 
aprašymas 

  
Deklaruojama 

  
16. 

  
Dalelių sausasis tankis 

  
Deklaruojama 

  
26. 

  
Granuliometrinė sudėtis 
  
užpildo stambumas pagal 4 
lentelę 

  
GF85 (32–33 eilutės), 

  
GF80 (34 eilutė), 

  
GC80/20 (35–51 eilutės) 

  
stambiųjų užpildų mišinys 
pagal 5 lentelę 

  
GC90/20, 

  
GTC20/15; GTC20/17,5 

  
granuliometrinės sudėties 
nuokrypiai pagal 6 lentelę 

  
GTANR; GTFNR 

  
30. 

  
Smulkiųjų dalelių kiekis 
  
frakcijos nuo 0/2 iki 0/5 pagal 
7 lentelę 

  
fdeklaruojama (3 eilutė) 

  
frakcijos nuo 2/4 iki 32/63 
pagal 7 lentelę 

  
f4 (8 eilutė) 

  
fdeklaruojama (9 eilutė) 

  
37. 

  
Stambiojo užpildo ir užpildų 
mišinio dalelių forma 

  
SI55 arba FI50 

  
40. 

  
Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių 
santykinis kiekis stambiajame 
užpilde ir užpildų mišinyje 

  
CNR 

  
C90/3

 1) 
  

CNR 
2) 

  
CNR; C50/30 

  
44. 

  
Stambiojo užpildo ir užpildų 
mišinio atsparumas trupinimui 

  
LANR arba SZNR 

  
LA30

 1) arba SZ26
 1) 

  
LA40

 2) arba SZ35
 2) 

  
LA40 arba SZ35 

  
51. 

  
Vandens įmirkio vertė 

  
Wcm0,5 arba WA241 

  
55. 

  
Atsparumas šaldymui ir 
atšildymui 

  
F4; Fdeklaruojama

 3), 4) 
  

F4; Fdeklaruojama
 3), 4) 

  
F4 

  
62. 

  
Bazalto „Sonnenbrand“ 
ženklai 

  
SBSZ arba SBLA 

  
66. 

  
Tūrio stabilumas 

  
pagal 65–67 punktus 3) 

  
– 

1) tik skaldos pagrindo sluoksniui (SPS); 
2) tik žvyro pagrindo sluoksniui (ŽPS); 
3) galioja tik atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidarančiam šlakui; 
4) galioja tik perdirbtam užpildui. 

 



Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 
 

2024/134-00-TDP-BD.SMG.TS 
Lapas Lapų Laida 

14 28 0 

 

TRA SBR 19 V skyriaus I skirsnio 10.5–10.7 papunkčiuose nurodyti nesurištieji mišiniai yra RC mišiniai, 
išskyrus tuos nesurištuosius mišinius, kurių sudėtyje yra atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo 
įrenginiuose susidarančių pelenų ir šlako. 

RC mišinio sudedamosios medžiagos turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 
reikalavimus. 

Nesurištieji mišiniai, kurių sudėtyje yra perdirbti užpildai, naudojami SPS įrengimui, turi atitikti nustatytas 
vertes: LA ≤ 35 arba SZ ≤ 28, ir SR ≤ 31. 

Nesurištieji mišiniai turi būti gaminami ir tiekiami tolygaus ir siektino optimalaus drėgnio ir tolygiai 
sumaišyti. 

7.2.2 Gruntai 
AŠAS naudojami gruntai turi atitikti atsparumo šalčiui reikalavimus, išdėstytus techninių reikalavimų 

aprašo TRA UŽPILDAI 19 2 priede. 
Šiame apraše nurodytų PSBR įrengti naudojamų gruntų klasifikavimas pagal standartą LST 1331 pateiktas 
1 lentelė. Gruntų klasifikacija 

  
Pagrindinė 

grupė 

  
Apibrėžtis ir pavadinimas 

  
Dalelių matmenys (mm) ir kiekis 

(masės %)   
Grunto grupė 

  
Grunto 

grupės žymuo 
  
Dalelių skersmuo 

≤ 0,063 mm 

  
Dalelių skersmuo 

≤ 2 mm 

  
Stambiagrūdis 

gruntas 
  

≤ 5 masės % 

  
< 60 masės % 

  
Žvyras 

  
Blogos sanklodos žvyras: 

Cu < 6, Cc - bet koks 
  

ŽB 
  

Geros sanklodos žvyras: 
Cu ≥ 6, Cc nuo 1 iki 3 

  
ŽG 

  
Periodinės sanklodos žvyras: 

Cu ≥ 6, Cc < 1 arba > 3 
  

ŽP 

  
≥ 60 masės % 

  
Smėlis 

  
Blogos sanklodos smėlis: 

Cu < 6, Cc - bet koks 
  

SB 
  

Geros sanklodos smėlis: 
Cu ≥ 6, Cc nuo 1 iki 3 

  
SG 

  
Periodinės sanklodos smėlis: 

Cu ≥ 6, Cc < 1 arba > 3 
  

SP 

  
Įvairiagrūdis 

gruntas 

  
Nuo 5 masės % 
iki 15*) masės % 

  
< 60 masės % 

  
Žvyro ir 
dulkio 

mišinys 

  
Mažai dulkingas žvyras: 

nuo 5 masės % iki 15 masės % dalelių 
≤ 0,063 mm 

  
ŽD 

  
Žvyro ir 
molio 

mišinys 

  
Mažai molingas žvyras: 

nuo 5 masės % iki 15 masės % dalelių 
≤ 0,063 mm 

  
ŽM 

  
≥ 60 masės % 

  
Smėlio ir 

dulkio 
mišinys 

  
Mažai dulkingas smėlis: 

nuo 5 masės % iki 15 masės % dalelių 
≤ 0,063 mm 

  
SD 

  
Smėlio ir 

molio 
mišinys 

  
Mažai molingas smėlis: 

nuo 5 masės % iki 15 masės % dalelių 
≤ 0,063 mm 

  
SM 

Pastaba: 
Cu – rūšiuotumo koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal šią formulę: 

, 
čia d60 ir d10 – dalelių dydis (mm), kurių grunte yra atitinkamai mažiau kaip 60 masės % ir 10 masės %. 
Cc – sanklodos rodiklis, kuris apskaičiuojamas pagal šią formulę: 

, 
čia d10, d30 ir d60 – dalelių dydis (mm), kurių grunte yra atitinkamai mažiau kaip 10 masės %, 30 masės % ir 60 masės %. 
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Pagrindinė 

grupė 

  
Apibrėžtis ir pavadinimas 

  
Dalelių matmenys (mm) ir kiekis 

(masės %)   
Grunto grupė 

  
Grunto 

grupės žymuo 
  
Dalelių skersmuo 

≤ 0,063 mm 

  
Dalelių skersmuo 

≤ 2 mm 
*) Pagal standartą LST 1331 [5.15] įvairiagrūdį gruntą gali sudaryti nuo 5 masės % iki 40 masės % dalelių, kurių skersmuo ≤ 
0,063 mm, tačiau šiame apraše nurodytas intervalas apima tik gruntų grupes, kurios gali būti naudojamos PSBR įrengimui. 

7.3.  Reikalavimai nesurištiesiems mišiniams ir gruntams 

7.3.1 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
7.3.1.1 Bendrosios nuostatos 
Šiame skyriuje aprašyti reikalavimai, taikomi nesurištiesiems mišiniams ir gruntams. 
Vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 9 

ir lentelę DK 0,1 dangos konstrukcijos klasei deformacijos modulis Ev2 AŠAS sluoksniui ties asfalto danga 80 MPa. 
Standartas LST EN 13285 [5.10] apibrėžia nesurištuosius mišinius, kurių didžiausios dalelės dydis yra D ≥ 

5 mm. Užpildai 0/2, 0/4 ir 0/5 taip pat gali būti taikomi pagrindo sluoksniams be rišiklių įrengti ir jiems galioja šio 
skyriaus reikalavimai, kurie išdėstyti remiantis standarto LST EN 13285 principais. 

Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui taikomi bendrieji reikalavimai pagal TRA SBR 19 VI skyriaus 2 
skirsnį. 

7.3.1.2 Atsparumas šalčiui 
Nesurištajam mišiniui su atliekų deginimo įrengimo ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidarančiais 

pelenais ir šlaku nustatomas atsparumas šaldymui ir atšildymui, turi atitikti TRA SBR 19 4 priedo reikalavimus. 
Po atlikto šaldymo ir atšildymo bandymo, dalelių < 0,063 mm, susidariusių tiriant iš nesurištojo mišinio 

pašalinus daleles < 0,063 mm, turi būti ne daugiau nei 2 masės %; 
Bendras pradinis (prieš šaldymo ir atšildymo bandymą) dalelių < 0,063 mm kiekis bei po atlikto šaldymo 

ir atšildymo bandymo susidariusių papildomų dalelių < 0,063 mm kiekis, t. y. jų suma (bendroji masė), turi būti ne 
didesnis nei 9 masės %. 

Perdirbtam užpildui, kuris sudaro RC mišinį, (išskyrus atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų 
deginimo įrenginiuose susidarančius pelenus ir šlaką) nustatomas atsparumas šaldymui ir atšildymui ir jo vertė turi 
būti ≤ 10 masės %. 

Taip pat pagal aprašo 4 priede pateiktą metodiką RC mišiniui nustatomas atsparumas šaldymui ir atšildymui 
ir turi atitikti šiuos reikalavimus: 

Po atlikto šaldymo ir atšildymo bandymo dalelių < 0,063 mm, susidariusių tiriant iš nesurištojo mišinio 
pašalinus daleles < 0,063 mm, turi būti ne daugiau nei 2 masės %; 

Bendras pradinis (prieš šaldymo ir atšildymo bandymą) dalelių < 0,063 mm kiekis bei po atlikto šaldymo 
ir atšildymo bandymo susidariusių papildomų dalelių < 0,063 mm kiekis, t. y. jų suma (bendroji masė), turi būti ne 
didesnis nei 5 masės %. 

7.3.1.3 Smulkiųjų dalelių kiekis 
Smulkiųjų dalelių kiekis nustatomas pagal TRA SBR VI skyriaus II skirsnio reikalavimus. 
Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytas smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose 

mišiniuose turi atitikti TRA SBR 19 2 lentelėje pateiktus reikalavimus. 
Pagal standartą LST 1360.1 nustatytas smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis gruntuose turi būti 

≤ 5 masės %. 
Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytam mažiausiam smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekiui 

nesurištuosiuose mišiniuose reikalavimai nėra keliami. 
7.3.1.4 Stambesniųjų dalelių kiekis 
Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytas stambesniųjų dalelių kiekis nesurištuosiuose mišiniuose turi 

atitikti TRA SBR 19 VI skyriaus II skirsnio 4 lentelėje pateiktus reikalavimus. 
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Pagal standartą LST 1360.1 nustatytas stambesniųjų dalelių kiekis gruntuose negali būti didesnis 
nei 63 mm. 

7.3.1.5 Graniuliometrinė sudėtis 
Nesurištųjų mišinių bei gruntų, naudojamų AŠAS apatinei daliai granuliometrinei sudėčiai reikalavimai 

nėra keliami. 
7.3.1.6 Pralaidumas vandeniui 
Nesurištųjų mišinių ir gruntų pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartą LST EN ISO 17892-11 prie 

reikalaujamo sutankinimo rodiklio DPR pralaidumo vandeniui koeficientas – k10 ³ 1,0 ´ 10–5 m/s; 
7.3.1.7 Vandens kiekis 
Vandens kiekis nesurištuosiuose mišiniuose ir gruntuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti 

artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal standartą 
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio. 

7.3.1.8 Leistinieji nuokrypiai 
Pagal ĮT SBR 19, VII skyriaus IV skirsnį, aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio 

neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm.  
Jei dėl AŠAS sluoksnio pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už 

projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte 
(sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut).  

Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip 
±10,0 cm.  

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne 
didesnės kaip 30 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 
mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios 
projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio 
storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma. Nė viena 
atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio 
storį. 

7.3.2 Skaldos pagrindo sluoksnis ir Žvyro pagrindo sluoksnis 
7.3.2.1 Bendrosios nuostatos 
SPS pagrindo sluoksniams reikalavimai taikomi pagal TRA SBR 19 VI skyriaus III skirsnio nuostatas. 
SPS gali būti naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesurištieji mišiniai.  
Šiuo projekto metu numatomas naudoti 0/45 nesurištasis mišinys. 
Vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 9 

lentelę DK 0,1 dangos konstrukcijos klasei deformacijos modulis Ev2 SPS sluoksniui 120 MPa. 
7.3.2.2 Atsparumas šalčiui 
Nesurištajam mišiniui su atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose 

susidarančiais pelenais ir šlaku turi būti nustatytas atsparumas šaldymui ir atšildymui pagal aprašo 4 priede pateiktą 
metodiką ir turi būti tenkinami šie reikalavimai: 

Po atlikto šaldymo ir atšildymo bandymo dalelių < 0,063 mm, susidariusių tiriant iš nesurištojo mišinio 
pašalinus daleles < 0,063 mm, turi būti ne daugiau nei 2 masės %; 

Bendras pradinis (prieš šaldymo ir atšildymo bandymą) dalelių < 0,063 mm kiekis bei po atlikti šaldymo ir 
atšildymo bandymo susidariusių papildomų dalelių < 0,063 mm kiekis, t. y. jų suma (bendroji masė), turi būti ne 
didesnis nei 9 masės %. 

Perdirbtam užpildui, kuris sudaro RC mišinį ir yra naudojamas SPS įrengti, turi būti nustatytas atsparumas 
šaldymui ir atšildymui ir jo vertė turi būti ≤ 5 masės %. 
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7.3.2.3 Atsparumas smūgiams 
Pagal standartą LST 1361.10 nustatytas nesurištųjų mišinių, kurių dalelės didesnės nei 32 mm ir kurie 

naudojami SPS įrengti, atsparumo smūgiams rodiklis SR turi būti ≤ 28. 
7.3.2.4 Smulkiųjų dalelių kiekis 
Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytų smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose 

mišiniuose turi atitikti TRA SBR 19 VI skyriaus III skirsnio 6 lentelėje pateiktus reikalavimus. 
Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytam mažiausiam smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekiui reikalavimai 

nėra keliami pagal TRA SBR 19 VI skyriaus III skirsnio 7 lentelėje pateiktus reikalavimus. 
7.3.2.5 Stambesniųjų dalelių kiekis 
Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytas stambesniųjų dalelių kiekis nesurištuosiuose mišiniuose turi 

atitikti OC 90 kategoriją pagal standartą LST EN 13285 pagal TRA SBR 19 VI skyriaus III skirsnio 8 lentelę. 
7.3.2.6 Graniuliometrinė sudėtis 
Pagal standartą LST EN 933-1 nustatyta nesurištųjų mišinių, naudojamų SPS įrengti, granuliometrinė 

sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 VI skyriaus III skirsnio 9 lentelėje pateiktus reikalavimus, 
atitinkančius GB kategoriją pagal standartą LST EN 13285. 

7.3.2.7 Vandens kiekis 
Vandens kiekis nesurištuosiuose mišiniuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas 

optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal standartą LST EN 13286-2 
nustatyto optimalaus vandens kiekio. 

7.3.2.8 Leistinieji nuokrypiai 
Pagal ĮT SBR 19, VIII skyriaus IV skirsnį, aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio 

neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl AŠAS, ŠNS, SPS ir ŽPS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio 
viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. Skersinių 
nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % 
(absoliut.) 

  Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip 
−10 cm. 

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti 
didesnės kaip 20 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm 
mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios 
projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio 
storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. Nė viena 
atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio 
storį. 

7.3.3 Kelkraščių sluoksniai 
7.3.3.1 Bendrosios nuostatos 
Kelkraščio konstrukciją sudaro viršutinis sluoksnis. 
Viršutinis kelkraščio sluoksnis projektuojamas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų (skaldos) ir dirvožemio 

mišinio santykiu 85/15. Vadovaujantis Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VI skirsnio 237 punktu, kelkraščiams kuriems naudojama skaldažolė, kai 
dirvožemio kiekis joje yra 15 % skaldos frakcija, kai storis h=0,06 nuo 11/22 iki 16/22. 

7.4. Darbų atlikimas 

7.4.1 Bendrosios nuostatos 
Darbai vykdomi vadovaujantis ĮT SBR 19 VI ir VII skyrių reikalavimais. 
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AŠAS galima rengti žiemą tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio įrengimo ir apsaugos priemonės. 
Sluoksnius be rišiklių draudžiama rengti ant sušalusio esamo posluoksnio. 
7.4.2 Įrengimas 
Nesurištieji mišiniai ir gruntai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis 

frakcijomis (neįvyktų segregacija). 
Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mišinys ar gruntas turi būti tinkamo drėgnio, visame plote 

tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 
Kiekvienas sluoksnis be rišiklių turi būti taip įrengtas, kad jo kokybę nusakančios savybės kiek galima būtų 

visur vienodos ir tenkintų sluoksniui keliamus reikalavimus. 
Įrengiant sluoksnį, turi būti nuosekliai atliekami šiam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti 

turi būti naudojamas reikalingų mechanizmų kiekis ir derinys. 
7.4.3 Reikalavimai 
VII−X skyriuose nurodyti reikalavimai sluoksnių be rišiklių įrengimui apima bandymų rezultatų 

išsibarstymą dėl ėminių ėmimo ir darbų atlikimo. 
Sluoksnių be rišiklių įrengimui galioja šie reikalavimai: 
Sluoksniai turi būti taip įrengti, kad atitiktų projektinę padėtį (aukščius, išilginį ir skersinį profilius). 

Kiekvienoje matavimo vietoje sluoksnio paviršiaus aukščio (atskiroji matavimo vertė) nuokrypis nuo projekte 
(sutartyje) nurodyto aukščio negali skirtis daugiau kaip nurodyta VII−X skyrių ketvirtuosiuose skirsniuose; 

Matuojant paviršiaus nelygumus 3 m ilgio liniuote, prošvaisos po ja neturi būti didesnės kaip nurodyta 
VII−IX skyrių ketvirtuosiuose skirsniuose; 

Kiekvieno įrengto ir sutankinto sluoksnio storis neturi būti mažesnis daugiau kaip nurodyta VII−X skyrių 
ketvirtuosiuose skirsniuose. 

7.4.4 Pagrindiniai nurodymai šalčiui atsparių medžiagų sluoksniams 
Sluoksnių įrengimas vykdomas pagal ĮT SBR 19 VI ir VII skyriaus reikalavimus. 
7.4.5 Pagrindiniai nurodymai skaldos pagrindo medžiagų sluoksniams 
Sluoksnių įrengimas vykdomas pagal ĮT SBR 19 VIII skyriaus reikalavimus. 

7.5. Pagrindo sluoksnių bandymai 

7.5.1 Bendrosios nuostatos 
Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 

19 reikalavimus. 
 Užpildų, gruntų ir nesurištųjų mišinių savybėms įrodyti galioja bandymų metodai, nurodyti techninių 

reikalavimų aprašuose TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19. 
Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais įrodomas užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų 

tinkamumas numatytai naudojimo paskirčiai, atitinkančiai projekto (sutarties) reikalavimus. 
Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats įsitikinti ir užsakovui įrodyti numatytų naudoti užpildų, 

nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumą. Užpildų ir nesurištųjų mišinių tinkamumui įrodyti turi būti pateikta 
eksploatacinių savybių deklaracija ir, jeigu reikia, bandymų protokolai. Gruntų tinkamumui įrodyti turi būti pateikti 
bandymų protokolai. 

Keičiantis nesurištųjų mišinių, užpildų ir gruntų rūšims bei savybėms, tinkamumas turi būti įrodomas 
pakartotinai. 

Išskirtiniais atvejais gali reikėti atlikti detalesnius tinkamumo bandymus. 
7.5.2 Nesurištieji mišiniai 
Tinkamumo bandymai grindžiami gamintojo įrodymu, kad nesurištieji mišiniai atitinka techninių 

reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus ir yra tinkami naudoti AŠAS, SPS, DSBR įrengimui pagal šias 
taisykles. 
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7.5.3 Gruntai 
Gruntams pagal standartą LST 1331 turi būti atlikti tinkamumo bandymai, kuriais įrodoma, kad gruntai 

atitinka techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus ir yra tinkami naudoti AŠAS įrengimui pagal šias 
taisykles. 

7.5.4 Vidinės kontrolės bandymai 
Vidinės kontrolės bandymai vykdomi pagal ĮT SBR 19 XI skyriaus III skirsnio reikalavimus. 
Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų 

užtikrinama nesurištųjų mišinių ir gruntų savybių bei atliktų darbų atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems 
reikalavimams. 

Rangovas turi atlikti vidinės kontrolės bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi 
nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimų, priežastys, lemiančios nuokrypius, turi būti tuoj pat pašalinamos. 

Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, būtina pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus. 
7.5.5 Kontroliniai bandymai 
Kontroliniai bandymai vykdomi pagal ĮT SBR 19 XI skyriaus IV skirsnio reikalavimus 
Nurodytą bandymų skaičių galima didinti, atliekant bandymus ar matavimus būdingose vietose, kur 

techniniam prižiūrėtojui kyla įtarimų dėl sluoksnių be rišiklių įrengimo reikalavimų neįvykdymo. 

7.6. Darbų priėmimas 

Darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis ĮT SBR 19 XII skyriaus reikalavimai. 

7.7. Defektų pašalinimas 

Defektų pašalinimas vykdomas vadovaujantis ĮT SBR 19 XIII skyriaus reikalavimais. 
Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis 

privalo visus per garantinį terminą atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. 
Vertinant darbus garantinio termino metu, atsižvelgiama į konstrukciją ir apkrovas atitinkantį nusidėvėjimą. 

7.8. Standartai 
LST EN 932-1 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai 
LST EN 932-2 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. Laboratorinių ėminių dalijimo metodai 
LST EN 933-1 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. 

Sijojimo metodas 
LST EN 933-5 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio 

kiekio stambiuosiuose užpilduose nustatymas 
LST EN 1097-2 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui 

nustatymo metodai 
LST EN 13036-7 Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 7 dalis. Kelio dangos 

sluoksnių paviršiaus nelygumų matavimas liniuotės metodu 
LST EN 13249 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant keliams tiesti ir 

kitoms eismo zonoms įrengti (išskyrus geležinkelius ir asfalto sluoksnį) 
LST EN 13285 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai 
LST EN 13286-1 Birieji ir hidrauliniais rišikliais sujungti mišiniai. 1 dalis. Laboratoriniai sausojo tankio ir drėgnio 

nustatymo metodai. Įvadas, bendrieji reikalavimai ir ėminių ėmimas 
LST EN 13286-2 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui 

ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas 
LST EN 13286-47 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio, 

tiesioginės laikomosios gebos rodiklio ir linijinio išbrinkimo nustatymo metodas 
LST EN ISO 17892-11 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo 

vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019) 
LST 1331 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 
LST 1360-2 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro bandymas 
LST 1360-5 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas 
LST 1360.6 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas 
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LST 1361.10 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smūgiams 
nustatymas 

LST ISO 565 Laboratoriniai sietai. Pintas metalinis vielinis tinklas, perforuoti lakštai ir galvanizuoti lapai. 
Nominalieji skylučių dydžiai 

LST EN 1367-1 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 1 dalis. 
Atsparumo šaldymui ir atšildymui nustatymas 

LST 1360.1 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas 
Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

7.9. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 
TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas. 
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 

 

8. ASFALTO DANGOS 

8.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA 
UŽPILDAI 19 (toliau – TRA UŽPILDAI 19),), Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų 
automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 23 (toliau – TRA BITUMAS 23), TRA 
ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA ASFALTAS 24), 
ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT 
ASFALTAS 24)  ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų 
paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

8.2. Medžiagos ir jų mišiniai 

8.2.1 Mineralinės medžiagos 
Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 

bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 24 
reikalavimus. 

Mikroužpildo sudėtyje neturi būti kenksmingo kiekio organinių ir brinkstančių sudedamųjų dalių. Asfalto 
pagrindo – dangos sluoksnio gamybai galima naudoti tik natūralios kilmės (natūralaus akmens) mikroužpildą. 
Stambioji mineralinė medžiaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui TRA ASFALTAS 24 (6-9 lentelėse) 
nurodytų reikalavimų, gali būti naudojama, jei bendrame mineralinių medžiagų mišinyje matematinė 
(skaičiuojamoji) atsparumo poliruojamumui (PSV) vertė atitinka reikalaujamą. Matematinė PSV vertė gali būti 
apskaičiuojama pagal naudotų skirtingų stambiųjų mineralinių medžiagų masių dalių santykį ir jų PSV vertes. 
Dalimis maišyti galima tik stambiąsias mineralines medžiagas, kurių atsparumo poliruojamumui kategorija yra ne 
žemesnė kaip PSV44. 

Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos, naudojamos AC rūšies asfalto mišiniams, gamintojas taip 
pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios mineralinės medžiagos PSV vertę. 
Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos gamintojas taip pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies 
uolienos stambiosios mineralinės medžiagos atsparumo smūgiams (SZ) vertę. Skaldytos smulkiosios mineralinės 
medžiagos SZ vertė turi atitikti stambiosios mineralinės medžiagos SZ vertei keliamus reikalavimus. 

8.2.2 Rišamosios medžiagos 
Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir aprašo TRA BITUMAS 23 

reikalavimus. Natūralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo reikalavimus.  
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8.2.3 Priedai 
Gali būti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedų rūšis ir 

savybės turi būti deklaruotos. 
8.2.4 Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinės sudėties normavimui 
pagrindinis sietų komplektas ir papildomas 1-asis sietų komplektas su akučių dydžiais: 0,063; 0,125; 2,0; 
5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti tolydi. 

8.2.5 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinys (AC PD) susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties 

mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Galioja TRA ASFALTAS 24 4 lentelėje ir 1 priede pateikti 
reikalavimai. 

Granuliometrinės sudėties ribos pavaizduotos TRA ASFALTAS 24 8 priedo 10 paveiksle. 
Pavadinimas Kategorija Mato vienetas AC 16 PD 
Medžiagos       
Mineralinės medžiagos:       

aptrupėjusio ir skelto paviršiaus 
dalelių procentas C   C50/30 

1) 
bendras aptakumo (birumo) 
koeficientas frakcijai 0,063/2   s – 

Rišiklis, rūšis ir markė     70/100;  
Asfalto mišinio sudėtis       
Mineralinių medžiagų mišinys:       

išbiros per sietus       
22,4 mm   masės % 100 

16 mm   masės % 90–100 
11,2 mm   masės % 80–90 

2 mm   masės % 30–50 
0,125 mm   masės % 8–20 
0,063 mm   masės % 6–11 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin   Bmin 5,2 
Asfalto mišinys       
Mažiausias oro tuštymių kiekis Vmin   Vmin 1,0 
Didžiausias oro tuštymių kiekis Vmax   Vmax 3,0 

1) naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra CNR galimas, kai 
statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu 
(...) – tik ypatingais atvejais 

 

8.3. Darbų atlikimas 

8.3.1 Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas 
Mineralinės medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal frakcijas ir uolienos rūšis bei saugomos nuo 

užteršimo. Mikroužpildas turi būti sandėliuojamas sausai. Mineralinės medžiagos turi būti tiekiamos ir dozuojamos 
atskirai frakcijomis pagal masę arba tūrį. 

Rišiklio pašildymo įrenginiai turi būti suprojektuoti ir sureguliuoti taip, kad rišiklis nebūtų perkaitinamas. 
Maksimali leistina rišiklio temperatūra laikymo talpoje nurodyta lentelėje: 

Asfalto mišinių gamybai ir sandėliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus I skirsnio bendrieji 
nurodymai. 
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Rišiklis Žymėjimas Maksimali temperatūra °C 
1. Kelių bitumas 70/100 180 

Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra oC nurodyta TRA ASFALTAS 24 2 lentelėje. 
Rišiklio rūšis ir markė Asfaltbetonis (AC) 

70/100 140–180 
Pastaba. Minimalios ribinės vertės galioja klojimo vietoje iškrautam mišiniui, maksimalios ribinės vertės galioja iš 
maišytuvo į kaupiamąjį bunkerį iškraunamam mišiniui 
1) papildomai turi būti atsižvelgta į gamintojo duomenis 

 
Smulkioji ir stambioji mineralinės medžiagos džiovinimo būgne turi būti išdžiovinamos ir įkaitinamos tiek, 

kad, pridėjus mikroužpildo ir, kai numatyta, naudoto asfalto granulių, būtų pasiekta reikiama temperatūra. Prireikus 
mikroužpildas ir naudoto asfalto granulės gali būti pakaitinami. 

Dulkių rinktuvuose sukauptos mineralinės medžiagos gali būti grąžinamos, tačiau ne daugiau, negu 
numatyta mišinio projektinėje sudėtyje. 

Medžiagos turi būti sumaišomos mechanizuotai maišyklėse. 
Maišymo procesas ir trukmė turi būti parenkami taip, kad visos mineralinės medžiagos visiškai ir tolygiai 

pasidengtų rišikliu ir kad priedai pasiskirstytų vienodai, – tai užtikrintų homogeniško mišinio gamybą. 
Sandėliuojant mišinį kaupiamajame bunkeryje, reikia sekti, kad mišinyje neatsirastų žalingų pokyčių 

(susisluoksniavimo, perkaitimo ir pan.). 
8.3.2 Asfalto mišinių transportavimas ir transporto priemonės 
Transportuojant asfalto mišinį būtina laikytis ĮT ASFALTAS 24 VI skyriaus V skirsnio keliamų 

reikalavimų. 
Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 

paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų 
asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi 10.3.1 skirsnyje nurodytų asfalto 
mišinių temperatūrų oC. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo 
atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar 
talpos ir kt. 

8.3.3 Asfalto klotuvai 
Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti Projekte nurodytų parametrų kelio 

dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant 
sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti 
vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

8.3.4 Tankinimo mechanizmai 
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai 

plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens 
kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo 
visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali 
būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

8.3.5 Klojimo sąlygos 
Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Asfalto dangos sluoksniai, paprastai, esant 

žemesnei kaip –3 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami. 
8.3.6 Klojimas ir tankinimas 
Klojant asfaltą į klotuvą patenkančio asfalto temperatūra turi būti tokia kokia nurodyta 10.3.1 skirsnyje. 
Volų rūšį, svorį ir skaičių reikia parinkti, atsižvelgiant į klotuvo našumą, sluoksnio storį, asfalto mišinio 

rūšį, taip pat ir į oro sąlygas, metų laiką, vietovės sąlygas. Volai turi būti naudojami taip, kad neatsirastų išliekančių 
įspaudų, nelygumų ar įtrūkių (plyšių). 
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8.3.7 Briaunų formavimas 
Jeigu asfalto viršutinis sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukščio apvadų (pvz., betono apvadų, betono 

detalių apvadų), tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis už apvado aukštį nuo 0,5 iki 1,0 cm. Esant 
vienšlaičiam dangos nuolydžiui – tai galioja tik žemesnei briaunai. 

Įrengiant vienšlaites dangas, aukštesniosios briaunos, o viražo kitimo zonoje – abiejų briaunų visas šono 
plotas yra užsandarinamas karštu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 40 g kiekvienam sluoksnio 
storio centimetrui. Užsandarinimas bitumu turi būti atliktas, kol briaunos kraštai dar nėra užteršti. Žemesnės 
briaunos kraštai paprastai nėra sandarinami. 

Jei sluoksniai įrengiami vienas po kito ir užtikrinamas briaunos šono švarumas, sandarinti galima bendrai 
visų sluoksnių briaunų šonus. 

Jeigu aukštesnės briaunos kiekvieno sluoksnio šonas sandarinamas atskirai, tai tokiu atveju sandarinama ir 
mažiausiai 10 cm šio sluoksnio pločio, matuojant nuo briaunos krašto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra 
mažiausiai 15 g kiekvienam sluoksnio pločio centimetrui. 

8.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

8.4.1 Bandymų rūšys 
Kietojo asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 24 XII skyriuje 
8.4.2 Asfalto mišinių bandymai 
Kietojo asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 24, o mineralinės medžiagos – pagal TRA 

UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
8.4.3 Tolerancija 
Dangos nelygumai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti:  
Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis  

negu ±0,5%. 
8.4.4 Leistinieji nuokrypiai 
Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus.  
Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 

3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darbų priėmimo metu neturi viršyti ĮT ASFALTAS 24 13 lentelėje 
nurodytos vertės. Dangos nelygumai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti 2,5 m/km. Rato sukibimo su 
danga koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,35.  

Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. Visi ėminių, paimtų iš sluoksnio, 
rodikliai turi atitikti ribines vertes, nurodytas ĮT ASFALTAS 24 17–24 lentelėse. 

8.4.5 Darbų priėmimas 
Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15  
darbo dienų po raštiško pranešimo apie juos. Priimant darbus turi būti patikrinami sluoksnių atitikimai 

projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai 
Kietojo asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 XIII skyriaus keliamus 

reikalavimus. 

8.5. Standartai 

LST 1419:1995 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems 
mineraliniams milteliams. 

LST 1419:1995/1K:1996 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems 
mineraliniams milteliams. 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių nustatymas. 
LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio ir naftos distiliatų išeigos iš bitumo emulsijų 

nustatymas distiliavimo metodu. 
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LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija. 
LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Adatos penetracijos nustatymas 
LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio 

metodas. 
LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių poliškumo nustatymas. 
LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Liekamojo rišiklio ir naftos distiliatų, gaunamų 

distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas. 
LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tirpumo nustatymas. 
LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas. 
LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tiriamųjų ėminių paruošimas. 
LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas. 
LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru. 
LST EN 12606-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo 

metodas. 
LST EN 12606-2:2000 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Ekstrahavimo 

metodas. 
LST EN 12607-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas. 
LST EN 12607-2:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas. 
LST EN 12607-3:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 3 dalis. RFT metodas. 
LST EN 12697-3:2013 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo 

regeneravimas sukiuoju garintuvu. 
LST EN 12697-4:2015 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo 

regeneravimas. Frakcionavimo kolona. 
LST EN 12697-10:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 

Sutankinamumas. 
LST EN 12697-
10:2002/AC:2007      

Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 
Sutankinamumas. 

LST EN 12697-13+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 13 dalis. 
Temperatūros matavimas. 

LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens 
kiekis. 

LST EN 12697-27:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių 
ėmimas. 

LST EN 12697-28:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 dalis. Ėminių 
paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti. 

LST EN ISO 2592:2002 Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio 
metodas (ISO 2592:2000). 
 

LST EN ISO 3838:2004 Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio 
nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamšteliu ir graduoto dvikapiliario 
piknometro metodai (ISO 3838:2004). 

LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio nustatymo 
metodas (ISO 9864:2005). 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

8.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
TRA BITUMAS 23 Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių 

reikalavimų aprašas 
TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
TRA ASFALTAS 
24 

Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas  

ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
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9. BETONINĖS DANGOS 

9.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių (toliau – ĮT VŽ 
14), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, jų įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 
Šis TS skyrius apima visų išvardintų betoninių konstrukcijų objekte įrengimą. Projekte numatomos betono 

konstrukcijos yra šios (betono klasės pagal „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" STR 
2.05.05:2005): 

• Gatvės ženklų atramų pamatų betonavimas ≥ C25/30/XF2; 
• Betoninių elementų sujungimas ≥ C12/15. 

9.2. Medžiagos 

9.2.1 Kelio ženklų pamatų įrengimas 
Kelio ženklų pamatai įrengiami pagal ĮT VŽ 14 VII skyriaus IV skirsnio reikalavimus. 
Atsižvelgiant į grunto savybes, vėjo apkrovas ir pasyviosios saugos reikalavimus, galima patikimai įrengti 

VŽ, įgilinant, įstatant į sluoksniais tankinamą betono mišinį pamatų įvores, pritvirtinant prie betoninio pagrindo 
atramų stulpelius ir naudojant iš anksto pagamintus pamatus arba vietoje betonuojant dideles apkrovas išlaikančius 
pamatus. 

9.2.2 Betoniniai bordiūrai 
 Betoniniai bordiūrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 reikalavimus ir TRA Trinkelės 

14 XIV skyriaus keliamus reikalavimus. Betoninių bordiūrų atsparumo šalčiui markė – F25. Aplinkos poveikio 
klasės yra XM2 ir XF4. Betoninio bordiūro pasluoksnio aukštis 0,20 m, bendras plotis – 0,45 m.  Betoninių bordiūrų 
matmenys: 

Gatvės 100.15.22; 
9.2.3 Darbų priėmimas 
Priimant darbus turi būti atitikimas projekto brėžiniams. Neprieštarauti ĮT VŽ 14 reikalavimams. Pastebėti 

trūkumai (ar nepažeisti bortai ar trinkelės, ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

9.3. Standartai ir normatyviniai dokumentai 
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 
LST EN 1340:2003/AC:2006  Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

10. KELIO ŽENKLAI 

10.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Kelių eismo taisyklių (toliau – KET), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio 
ženklų įrengimo taisyklių ĮT VŽ 14 (toliau – ĮT VŽ 14), Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 
taisyklių PĮT KŽA 08 (toliau – PĮT KŽA 08), Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, Kelių 
ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 12), Automobilių kelių 
vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo (toliau – TRA VŽ 12), galiojančių Lietuvos standartų (LST) 
ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklų atramų, skydų ir horizontaliojo ženklinimo medžiagoms, 
įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 
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10.2. Medžiagos 

10.2.1 Kelio ženklų skydai ir atramos 
Kelio ženklų atramos, jų pamatai ir naudojamos medžiagos turi atitikti PĮT KŽA 08 IV skyriaus I skirsnyje 

pateiktus reikalavimus. 
Individualaus projektavimo informacinių kelio ženklų atramos, pamatai ir naudojamos medžiagos turi 

atitikti PĮT KŽA 08 V skyriaus III-VII skirsniais. 
Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų ir individualiai projektuojamų kelio ženklų dydis 

parenkamas pagal Kelių ženklų ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių nurodymus, o eksploatacinės savybės – aprašą 
TRA VŽ 12. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. 
Ne gyvenvietėse šalia važiuojamosios dalies įrengiamų ženklų aukštis – 1,7 m, gyvenvietėse – 2,2 m.  
Įrengiant ženklus šalia kelio, atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo 

krašto turi būti 0,50–2,00 m (ne gyvenvietėse rekomenduojamas atstumas – 1,00 m).  

10.3. Darbų atlikimas 

10.4. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramų tvirtinimas, apačios gabaritas, plieninių vamzdžių stulpelių diametras, sienelės storis 
ir kelio ženklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis PĮT KŽA 08.  

10.5. Darbų kontrolė ir priėmimas 

10.5.1 Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 
Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 

dengtose ir sausose saugyklose. 
10.5.2 Kontrolė ir kontroliniai bandymai 
Kelio ženklų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos, bandymai turi atitikti ĮT ŽM 

12 bei TRA VŽ 12 keliamus reikalavimus. Kelio ženklų matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais 
prietaisais. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

10.5.3 Priėmimas ir matavimai 
Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų atitikimas Projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir 

nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi 
Rangovo sąskaita. Darbai priimami pagal ĮT VŽ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus. 

10.6.  Standartai 

LST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų kelyje 
reikalavimai. 

LST EN 1790:2014 Kelių ženklinimo medžiagos. Gamykliniai kelių ženklinimo elementai 
LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 
LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 
LST EN 12767:2008 Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas ir 

bandymo metodai 
LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

10.7.  Statybos techniniai dokumentai 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
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11. HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS 

11.1. Įvadas 

Skyrius parengtas vadovaujantis Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių 
ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 12) ir Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis. 

11.2. Medžiagos 

Vadovaujantis ĮT ŽM 12 9 priedo 5 lentele horizontalus ženklinimas įrengiamas naudojant termoplastines  
arba reaktyviasias medžiagas. 

11.3. Statybos techniniai dokumentai 

KŽT Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių 

 

12. APSAUGINIAI VAMZDŽIAI 

12.1. Įvadas 

Skyrius parengtas pagal LST EN 61386-24:2011  „Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. 
Ypatingieji reikalavimai. Požeminės vamzdžių sistemos (toliau – LST EN 61386-24:2011),  
LST EN ISO 9969:2016, Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedinio standumo nustatymas (toliau – LST EN ISO 
9969:2016, galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai išardomiems kabelių apsauginiams vamzdžiams bei jų montavimo 
darbams. 

12.2. Medžiagos 

12.2.1 Plastikiniai (PVC, HDPE, PP, PE) vamzdžiai 
Vamzdžiai turi atitikti standarto LST ISO 4435:2004, LST CEN/TS 1852-2:2015 arba lygiaverčio standarto, 

pagal kurį užtikrinama ne prastesnė medžiagų kokybė, reikalavimus. 
Gaminiai iš plastmasės, paveikti karščio (saulės spindulių) gali prarasti dalį savo savybių. Siekiant to 

išvengti, Rangovas turi užtikrinti teisingą vamzdžių sandėliavimą, transportavimą iki sandėlio. Pakloti vamzdžiai 
turi būti nedelsiant užpilti iki 300 mm grunto, kad nebūtų kaitinami tiesioginių saulės spindulių. 

Sujungimams, kurie turi išlikti atviri iki bandymų turi būti sudarytas šešėlis, panaudojant pagalbines 
priemones. 

Sujungimai turi būti moviniai su guminiais žiedais. 

12.3. Vamzdžių klojimas atviru būdu – bendrieji nuostatai 

Išskyrus, kai nurodyta kitaip, visi iš bet kurios vienos medžiagos pagaminti vamzdžiai ir fasoninės dalys 
gaunami iš vieno gamintojo. 

Gaunamos gamintojo rekomendacijos dėl gabenimo, tvarkymo, sandėliavimo ir vamzdžių klojimo bei jų 
laikomasi. 

Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti patikrinti, ar 
jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. 
Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Vamzdžių klojimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po paklojimo būtų 
rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinami Rangovo sąskaita ir jų vietoje paklojami nauji sveiki vamzdžiai. 

Vamzdžiai į tranšėją turi būti nuleidžiami nepažeidžiant vamzdžio ir pačios tranšėjos, neleidžiant į paruoštą 
vietą ar patį vamzdį patekti žemių. Vamzdžių jokiu būdu negalima versti ar mesti į tranšėją. 

Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti klojami pagal linijas ir kampus, parodytus brėžiniuose. 
Galima tolerancija – iki  ± 5 milimetrai. 
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Moviniai vamzdžiai klojami movų galus nukreipus klojimo kryptimi. 
Paklojus vamzdžius, iš kiekvieno vamzdžio vidaus turi būti išvalomas purvas ir nereikalingos medžiagos. 

Jei dėl mažo skersmens valyti paklotus vamzdžius sunku, pasirūpinama tinkama plaušine šluota, kuria pratraukiama 
pro kiekvieną sujungimą vos tik jį sumontavus. 

Tranšėjos turi būti sausos ir jei tranšėjos būklė netinkama, vamzdžiai neklojami. Klojant vamzdžius per 
juos jokiu būdu negalima leisti bėgti vandeniui. 

Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti patikimai uždaryti, 
kad į juos nepatektų vanduo, žemės ir kitos medžiagos. Vamzdžiai turi būti įtvirtinti, kad nebūtų pažeisti tranšėjos 
užpildymo metu. Jei į vamzdį patenka vanduo ar kitos medžiagos, arba jei vamzdis išjudinamas iš savo vietos, 
Rangovas turi jį išvalyti ir pakloti į vietą savo sąskaita. 

Atstumas tarp vieno vamzdžio ir/ar linijos viršaus ir kito apačios neturi būti mažesnis už 100 mm. 
Vamzdžių gabenimas ir tvarkymas 
Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, jie apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti nei jie, nei fasoninės 

dalys. 
Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžių 

negalima mėtyti, braižyti ir trankyti. 
Vamzdžius ir fasonines dalis su pažeistu paviršiumi ar su kitais pažeidimais Užsakovas turi teisę nepriimti. 
Vamzdžiai keliami ne mažiau negu 300 mm pločio iš lygaus brezento, sintetinio pluošto, tinklo, džiuto, 

sizalio arba sintetinio pluošto virvės pagamintais diržais, jokiu būdu ne plieninėmis, stropomis. Negalima naudoti 
grandinių ir virvių, kablių ir kitų priemonių, veikiančių žirklių arba sugriebimo principu. 

Tiesumas ir lygumas (linija ir lygis) 
Rangovas vamzdyną įrengia visiškai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal projekte pateiktus 

vamzdžių išilginių profilių ir vamzdžių pagrindo brėžinius. Bet koks nukrypimas nuo tiesios linijos arba lygio turi 
būti iš anksto suderintas prieš pradedant darbus. 

12.4. Vamzdžių pjovimas 

Visi vamzdžiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotą įrangą. 

12.5. Vamzdžių sujungimas 

Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžiai ir jungiamosios dalys  turi būti su 
sandarinimo tarpinėmis, kur gamykloje turi būti įstatyti guminiai žiedai sutepti specialiu silikono tepalu .Guminiai 
žiedai (tarpinės) turi būti suteptos specialiu silikono tepalu, kad apsaugoti tarpinę nuo purvo. Montuojant būtina 
naudoti tam skirtą silikoninį tepalą. Prieš įmontuojant būtina patikrinti, ar tinkama gamykloje pritvirtintų sandariklių 
padėtis ir ar jie nesugadinti. Tepalas būtinai turi būti švarus ir tinkamas naudoti numatytam tikslui. 
Rekomenduojama naudoti tik gamyklos siūlomus tepalus. Plonas tepalo sluoksnis yra tepamas ant įstatomo galo ir 
kontakto srityje. Rangovas turi naudotis gamintojų teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas 
vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo metodus. Prieš atliekant movinį sujungimą būtina atkreipti dėmesį, 
kad nutiestas ir įstumiamas vamzdis arba profilio dalis sudarytų vieną liniją. 

 Prieš sujungiant visos jungiamosios gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos panaudojus 
gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. Norint, kad vamzdžių vidus 
liktų švarus, net suklojus juos į tranšėjas, abu vamzdžių galai yra uždaromi sandariais plastmasiniais gaubtais. 
įstatykite lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. 

Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad sujungiant 
bei sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali viršyti 50% gamintojų 
rekomenduotos didžiausios reikšmės. 
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Kelmijos sodų 42-osios gatvės, Vilniaus mieste, naujos statybos ir apšvietimo įrengimo projektas 
Nr. Pavadinimas Mato 

vnt. 
Kiekis Nuoroda į 

TS skyrių 

1 Paruošiamieji ir ardymo darbai: 
  

5 skyrius 
1.1 Gatvės ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimo darbai km 0,349 

 

1.2 Esamos asfalto dangos demontavimas: 
   

1.2.1 Esamos asfalto dangos demontavimas/frezavimas m² 66,4 
 

1.2.2 Asfalto atliekų pakrovimas ir išvežimas iki 25 km atstumu į rangovo 
pasirinktą vieta 

t 9,6 
 

1.3 Betonių atliekų demontavimas: 
   

1.3.1 Betoninių trinkelių, plytelių, betoninės dangos demontavimas m² 3,0 
 

1.3.2 Betoninių atliekų pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą 
(iki 25 km atstumu) 

t 0,4 
 

1.4 Kelio ženklų demontavimas: 
   

1.4.1 Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų vnt. 1 
 

1.4.2 Kelio ženklų vienastiebių atramų su pamatais demontavimas vnt. 1 
 

1.4.3 Kelio ženklų atramų (su pamatais) išvežimas iki 25 km atstumu į 
rangovo pasirinktą vieta 

t 0,06 
 

2 Žemės darbai 
  

6 skyrius 
2.1 Dirvožemio pašalinimas hvid-0,20 m ir sustūmimas į krūvas buldozeriu 

iki 50 m atstumu 
m³ 46,8 

 

2.2 Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į 
sandėliavimo aikšteles iki 1 km atstumu 

m³ 46,8 
 

2.3 Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir išvežimas į 
rangovo pasirinktą vietą 

m³ 1024,7 
 

2.4 Grunto kasimas rankiniu būdu, grunto pakrovimas ir išvežimas į 
rangovo pasirinktą vietą 

m³ 113,9 
 

2.5 Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu m³ 493,6 
 

2.6 Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu m² 54,8 
 

2.7 Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu m² 1645,4 
 

2.8 Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu m³ 182,8 
 

2.9 Teritorijų šalia padengimas dirvožemio sluoksniu h=0,1 m ir apsėjimas 
veja 

m² 174,5 
 

2.10 Nepanaudoto dirvožemio išvežimas į rangovo pasirinktą vietą  m³ 5,3 
 

3 Bordiūrų įrengimas: 
  

9 skyrius 
3.1 Betoninių gatvės bordiūrų (100.15.22 cm) su užapvalinta viršutine 

dalimi ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas 
m 360,0 

 

3.2 Bortų užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m m 345,0 
 

4 Asfalto dangos konstrukcija važiuojamajai daliai ir sankryžoms: 
  

7,8 skyriai 
4.1 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h = 0,42 m m³ 826,7 

 

4.2 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
fr. 0/45, h = 0,20 m 

m² 1676,1 
 

4.3 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 
70/100, h=0,08 m 

m² 1439,0 
 

5 Įvažiavimų dangos konstrukcija iš žvyro: 
  

7 skyrius 
5.1 Esamos nuovažos pažvyravimas suvedimui fr.0/45 hvid-0,15 m m² 75,0 

 

6 Kelkraščio įrengimas: 
  

7 skyrius 
6.1 Kelkraščio įrengimas 0,50 m pločio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų 

fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio santykiu 85/15, h – 0,05 m  
m² 160,0 
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7 Suvedimas su esama asfalto danga: 
  

7,8 skyriai 
7.1 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 

fr. 0/45, h = 0,20 m 
m² 6,2 

 

7.2 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 
70/100, h=0,08 m 

m² 5,0 
 

7.3 Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (200g/m) kg 6,2 
 

8 Suvedimas su esama žvyro danga: 
  

7 skyrius 
8.1 Esamos dangos pažvyravimas suvedimui fr.0/45 hvid-0,15 m m² 12 

 

9 Akmens (lauko riedulių) danga nuo išplovimo: 
   

9.1 Lauko akmenys (rieduliai) hvid-0,15 m m² 35 
 

9 Saugaus eismo organizavimo priemonių įrengimas: 
  

8 skyrius 
9.1 Apskritiminės formos greičio mažinimo kalnelis 0,50 m pločio iš 

gumos, h= 0,05m įrengimas 
m 3,5 

 

11 Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje: 
  

10 skyrius 
11.1 Kelio ženklo Nr.201 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas vnt. 4 

 

11.2 Kelio ženklo Nr.203 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas vnt. 2 
 

11.3 Kelio ženklo Nr.550 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas vnt. 2 
 

11.4 Kelio ženklo Nr.551 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas vnt. 2 
 

11.5 Kelio ženklo Nr.552 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas vnt. 2 
 

11.6 Kelio ženklo Nr.553 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas vnt. 2 
 

11.7 Kelio ženklo Nr.842 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas vnt. 4 
 

11.8 Kelio ženklo Nr.843 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas vnt. 2 
 

11.9 Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (d=60,3 mm), ant betoninio 
pagrindo C25/30 įrengimas 

vnt. 10 
 

12 Horizontaliojo ženklinimo įrengimas 
  

11 skyrius 
12.1 Horizontaliojo ženklinimo 1.25 (Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai) 

įrengimas 
m² 3 

 

13 Esami inžineriniai tinklai: 
  

12 skyrius 
13.1 Rezervinių vamzdžių HDPE D63 mm ryšių kabelių apsaugojimui 

įrengimas 
m 300,0 

 

13.2 Vandentiekio apšiltinimo surenkamais D114 mm kevalais įrengimas m 5,2 
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PROJEKTO SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. Organizacijos pavadinimas Atsakingas asmuo, pareigos, data Pastabos 

1. AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 

Inžinierius D. V. 2022-04-05 

2. UAB „Vilniaus vandenys“ 
Projektų derinimo inžinierė D. J.
2022-02-09 

3. AB „Telia Lietuva“ 
Tinklų resursų administravimo komandos 
vyresnysis inžinierius N. T. 2022-02-11 

4. Vilniaus apskrities policija 

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Kelių policijos valdybos 
viršininkas D. Š.
2022-01-26 

5. SB Lietuvos ryšininkas 

SB Lietuvos ryšininkas valdyba: 
Valdybos pirmininkė J. S.
Valdybos narys U. A. 
Valdybos narė D. L. 
Valdybos narys V. P.
Valdybos narys A. V.  
2022-04-04 

6. Nacionalinė žemės tarnyba Skyriaus vedėjas V. B. 
2022-05-18 



MB „Atestuotas inžinierius" 

SB Lietuvos ryšlnlnkas 

2024-05-23 Nr.  

SB „Lietuvos ryšininkas" informuoja, kad projekto "Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, 
statybos projektas" sprendiniai pagal STR 1.04.04:2017 l priedo 2.7 punkto reikalavimus suderinti. 

SB ,Lietuvos ryšininkas" valdyba: 1
V

. 
aldybos pirmininkė Jadvyga Savickaitė 

- �l
Valdybos narys Ugnius Asorba ( l

/4 
Valdybos narė Danuta Lebed �

Valdybos narys Valerijus Porozovas 

Valdybos narys Andrej Vlasov 



 



VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
KELIŲ POLICIJOS VALDYBA

MB "Kelių projektavimas"
El. paštas karolina@keliuprojektavimas.eu

Nr. 
Į 2022-01-26  prašymą

DĖL PROJEKTO DERINIMO 

Jūsų prašymas  suderinti  Kelmijos sodų 42-osios gatvės projektą   patenkintas.  Siunčiame

suderintą projektą.  

PRIDEDAMA. Projektas, 1 lapas

Viršininkas Dainius Šalomskas

Sigitas Kūjalis, tel. (8 5)  2719505, el. p. sigitas.kujalis@policija.lt

Biudžetinė įstaiga
Birželio 23-iosios g. 16
LT-03205 Vilnius

Valdybos duomenys:
Mėnulio g. 11, LT-04326 Vilnius,
Tel. 8 700 60 000, 
el. p. info@policija.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 191688326

Elektroninio dokumento nuorašas



SB "Lietuvos ryšininkas"

Laida
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0

Statytojas

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

1 1
LT

PV Edvardas Černauskas36318

Statinio projekto pavadinimas

SPDV Edvardas Černauskas33739
PROJ Karolina Urbonaitė Dangų, eismo organizavimo ir aukščių planas M 1:500

Kelmijos sodų 42-osios gatvės, Vilniaus mieste, naujos statybos ir

apšvietimo įrengimo projektas
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- projektuojamas kelkraštis iš skaldažolės;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvei ir sankryžoms (DK 0,1);

- kadastriniais matavimais suformuotos žemės sklypų ribos;

- projektuojamas važiuojamosios dalies asfalto dangos kraštas;
- projektuojamas gatvės bordiūras 100.22.15, pakilęs 0,05 m;

- kadastriniais matavimais suformuotos preliminarios žemės sklypų ribos;

- projektuojama žvyro danga nuovažoms į gyvenamuosius namus (fr. 0/32-0/45);

- projektuojamas kelkraštis iš vejos;
- projektuojamas asfalto dangos suvedimas su esama danga (asfalto);
- projektuojamas asfalto dangos suvedimas su esama danga (žvyro);

- demontuojami kelio ženklai;

553
552

Projektuojami kelio ženklai

ant to paties stulpo

(6051393;580344)

Pastabos:
1) Kelio ženklai Nr. 552 (Gyvenamoji zona) ir 553 (Gyvenamosios zonos pabaiga)

įrengiami į sodų bendrijos teritoriją;

553
552

Projektuojami kelio ženklai

ant to paties stulpo

(6051693;580628)

553
552

Projektuojami kelio ženklai

ant to paties stulpo

(6051707;580617)
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karolina@keliuprojektavimas.eu

From: info@keliuprojektavimas.eu
Sent: Tuesday, April 5, 2022 11:29 AM
To: karolina@keliuprojektavimas.eu
Subject: FW: ESO Trečiųjų asmenų projektų derinimas - P07743
Attachments: signed_20220405_112458.pdf

Ruošk medžiagą šiandien sukelsiu. 
 
 
Pagarbiai, 
 
Edvardas Černauskas, vadovas 
MB “Kelių projektavimas” 
  
Ukmergės g., 369a, Vilnius, 
M +370 60226024 
I info@keliuprojektavimas.eu 

 
 

From: ESO <Projektu.derinimas@eso.lt>  
Sent: Tuesday, April 5, 2022 11:25 AM 
To: info@keliuprojektavimas.eu 
Subject: ESO Trečiųjų asmenų projektų derinimas - P07743 
 

To help protect your privacy, Microsoft Office prevented automatic download of this 
picture from the Internet.
eso

 

  
  
Mielas Kliente,  
Jūsų užklausa Nr. P07743, projekto vykdymo vieta: Kelmijos sodų 42-oji, Vilnius, patvirtinta.  
  
 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas 

1. Elektra Donatas Venzlauskas 2022-04-05 Pritarta -  -  

2. Dujos Viačeslav Jarmolovskij 2022-03-22 Pritarta -  -  
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Patvirtinta 2022-04-05 11:24  
  
Norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, būtina gauti 
ESO raštišką Kasimo sutikimą, užpildžius Prašymo kasimo darbams atlikti formą. 
   
SVARBU! Pildant Prašymo kasimo darbams atlikti formą privaloma pateikti suderintų projektinių sprendinių 
užklausos Registracijos Nr. P07743 
   
Jūsų ESO 
  
 

ESO |www.eso.lt
 

  

 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir 
susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt. 
---------------------------------------------------------------------- 
Šioje žinutėje ir bet kokiuose jos prieduose pateikiama informacija yra konfidenciali ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali būti apribotas. Ji skirta tik tam 
asmeniui, kuriam ji adresuota. Jei Jūs nesate adresatas arba atsakingas už šios žinutės pristatymą tam asmeniui, Jūs neturite teisės šios žinutės ar jos priedų 
kopijuoti, atskleisti, platinti ar kitaip perduoti jos turinio bet kuriam kitam asmeniui. Jei Jūs per klaidą gavote šią žinutę, prašome nedelsiant pranešti jos siuntėjui 
bei iškart ištrinti šią žinutę ir bet kokius jos priedus iš Jūsų sistemos. 
---------------------------------------------------------------------- 
This e-mail is for the exclusive use of the intended recipient. The contents of this e-mail and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise 
protected from disclosure. If you are not an intended recipient or you have received this e-mail mistakenly, you are hereby notified that any disclosure, copying or 
distribution of this information is strictly prohibited. Kindly inform the sender about this e-mail and delete the document and any attachment without retaining 
copies or disclosing its contents. Thank you. 
---------------------------------------------------------------------- 



 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188704927. 

Skyriaus duomenys: Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, tel. 8 706 86 147, faks, 8 706 86 997, el. p. 

vilniaus.miestas@nzt.lt  

 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

VILNIAUS MIESTO SKYRIUS 
 

 

 

Gavėjas:  

SB "Lietuvos ryšininkas" 

Kalviškių g. 6-25, LT-02206 Vilnius 

 

 Nr. SUVA-             -(8.53.E.)* 

Į 2022-05-18 Nr. GST-7453 

 

 

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE 

ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius, 

atsižvelgdamas į 2022-05-18  prašymą Nr. GST-7453, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų 

tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 

Susisiekimo komunikacijų, 

inžinerinių tinklų ir jiems 

funkcionuoti būtinų statinių 

pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

gatvė "Kelmijos sodų 42 - oji" ( Kategorija: Ds*) 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)** 

            

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  

(-ai)** 

            

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)** Rengiamas gatvės projektas Kelmijos sodų 42 - oji 

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam 
statiniui aptarnauti. 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 

brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas 

baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal 

sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas žemės sklypas. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 

statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 

susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3 

metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 
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Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra 

laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. 

 Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių 

nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 1856 kv. m. 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai 

atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 

dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 

neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

  

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, 

išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo 

komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams 

naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 

valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai 

privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 

 

Skyriaus vedėjas (-a)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytautas Briedis, tel.      , el. p. vytautas.briedis@nzt.lt 
 

97736010  
 

 
 

 

_____ 
*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi 
metaduomenyse. 
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2022-05-18 PRAŠYMO NR. GST-7453  IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS

SKLYPAI, PRIEDAS

Prašymo teikėjas SB "Lietuvos ryšininkas"

Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus m.
skyrius

Nacionalinės
žemės tarnybos
prie Žemės ūkio
ministerijos
padalinys, kuriam
teikiamas
prašymas

Sutartiniai žymėjimai





MB "Atestuotas inžinierius"

Projekto vadovė Inesa Čubarova





Kabelis -

kaupimosi), aplinkos temperatūra -30 +35

darbo temperatūra +90C, 
izoliacija. 

gyslos su spalvota 

MP valdymas - autonominis, su nuotolinio valdymo ir 
signalizacijos sistema. MP turi būti 
integruotas į Vilniaus apšvietimo valdymo 
sistemą. MP spalva (RAL9004) 

Pastabos: Projektavimo eigoje, projekto ir MP valdymo sistemos 
sprendinius derinti su UAB uVilniaus apšvietimas". Projektas 
turi būti suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis. 
Parengus projektą UAB uVilniaus apšvietimas" derinimui pateikti 
kartu su sąmata. Prisijungimo sąlygos galioja tris metus. Gatvės 
apšvietimo elektros tinklo neprojektuoti privačiose žemės sklypų 
ribose ir šaligatvių / pėsčiųjų bei dviračių tako zonoje. 
Projektuojant vertinti greta parengtus/ vykdomus projektus. 
Kasimo darbai medžių apsaugos zonoje: Negalima projektuoti 
kabelių klojimo tranšėjų arčiau kaip 3 m. nuo medžio kamieno, 
kurio diametras didesnis kaip 15 cm. ir arčiau kaip 2 m. nuo 
medžio kamieno, kurio diametras iki 15 cm. bei arčiau kaip 1,5 
m. nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo.
Analogiškos 2021 m. gruodžio 21 d. prisijungimo sąlygos Nr.149. 

2021 m. lapkričio 5 d. prisi] ungimo prie Vilniaus apšvietimo 
sąlygas Nr. 125-21 laikyti negaliojančio 

Ruošė: 
Plėtros tarnybos vyresnysis 

Vilnius, 8 696 41011 

Valdymo tarnybos vadovas 

Giedrius Stašelis

Edvard Atraškevič 

inžinierius Andrej Antonevič 

silob
Highlight

silob
Highlight



PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER21-B6775

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2022-02-03, 
Galioja iki: 2023-02-03

Lietuvos ryšininkas, sodininkų bendrija

Kalviškių g. 6-25, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37067265866,
l.rysininkas@gmail.com

Objekto pavadinimas: Gatvės apšvietimas

Objekto adresas: Kelmijos Sodų 37-oji g. -, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N11B6775

Kliento paraiškos Nr. 21-B6775
duomenys

Esama leistinoji naudoti galia
(kW):

Nauja leistinoji naudoti galia (kW):

Iš viso leistinoji naudoti galia
(kW):

Elektros energijos tiekimo patikimumo
kategorija

Atvado tipas
(vienfazis,

trifazis)I II III

-

-

-

-

-

-

-

7

7

Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

Išmanioji apskaita: Neužsakyta

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio Kelmijos Sodų 37-oji g. -, Vilnius, Vilniaus m. sav., prijungimui prie AB "Energijos 
skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui:
3.1. Susipažinkite su terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę, kuri atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą (kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1.3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei, kuri atlikusi darbus turės pateikti Elektros 
energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio Jūsų 
objekto vidaus tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.3. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos 
sutarties apmokėjimo dienos.
3.4.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki 
nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) Kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui 
nuosavybės teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius turi išmontuoti asmeninėmis 
lėšomis.
3.4.4. Pasikeitus poreikiui arba pageidaujant pratęsti elektros energijos pirkimo-pardavimo 
(persiuntimo) paslaugos sutarties terminą, pateikite naują paraišką, prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna.
3.4.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. 1852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus vidaus 
elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. 1852, kad Bendrovės 
darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plombą.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Ant esamos 0,4 kV oro linijos L-300 iš transformatorinės MT-1295 atramos Nr. 300/4 įrengti 

komercinės apskaitos spintą (toliau - KAS) su trifaziu „C“ charakteristikos 13A automatiniu jungikliu ir 
elektros energijos apskaitos skaitikliu.
4.2. KAS prijungti nuo esamos oro linijos laidų įrengiant 16mm2 skerspjūvio kabelių liniją.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti prisijungę savitarnos svetainėje, kurią rasite 
www.eso.lt/savitarna .
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų teikiamų 
paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu 1852. 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



Priedas prie prijungimo sąlygų Nr. 21-B6775
Trumpiausias geometrinis atstumas

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212  Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius
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INFORMACIJA DĖL GATVĖS APŠVIETIMO ĮRENGIMO

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) teikia atsakymą į prašymą įrengti gatvės apšvietimo
įrenginius ant Bendrovės eksploatuojamų elektros atramų.

Bendrovė, vadovaujantis 2021 m. rugpjūčio 26 d. generalinio direktoriaus patvirtintu AB „Energijos skirstymo
operatorius“ atramų ir  nuomos proceso aprašu (toliau - Aprašas),  teikia gatvių  apšvietimo linijų įrengimo
Bendrovei priklausančiose oro linijų atramose sąlygas (reikalavimus).

Paaiškiname, kad Bendrovė neprieštarauja gatvės apšvietimo linijų ir šviestuvų montavimui ant Bendrovės
priklausančių 0,4 kV oro linijų L-100, L-101, L-102, L-200, L-201, L-202, L-203, L-300, L-301, L-302, L-303,
L-304 iš transformatorinės MT-1295 Kelmijos Sodų 41-ojoje,  Kelmijos Sodų 40-ojoje, Kelmijos Sodų 39-
ojoje, Kelmijos Sodų 38-ojoje ir dalyje Kelmijos Sodų 37-ojoje gatvėse Vilniuje. Atkreipiame Jūsų dėmesį į
tai, kad dalis Kelmijos Sodų 42-ojoje gatvėje Vilniuje Bendrovei priklausančių 0,4 kV oro linijų L-200 ir L-300
iš transformatorinės MT-1295 atramų neatitinka Aprašo, todėl norint įrengti gatvės apšvietimo tinklą Kelmijos
Sodų 42-ojoje gatvėje būtina pakeisti esamas atramas į Aprašą tenkinančias. 

Atsižvelgiant  į  pateiktą  informaciją,  paraišką atramų keitimui  galite  pateikti  tinklalapio  www.eso.lt  skiltyje
„Savitarna“. Gavus tokią paraišką, Jums būtų išduotos techninės sąlygos atramų pakeitimui. Pažymime, kad
atramų keitimas įgyvendinamas atskiru projektu.

Pranešame, kad planuojamo gatvės apšvietimo prijungimą galima numatyti nuo esamo gatvės apšvietimo
tinklo. Tokiu atveju reikia kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas“ ir gauti prijungimo sąlygas. Parengtą gatvės
apšvietimo  įrengimo  projektą  turite  pateikti  ir  gauti  Bendrovės  elektros  tinklo  eksploatavimo  skyriaus
suderinimą. Su Bendrove suderinus projektinius sprendinius ir įgyvendinus juos, UAB „Vilniaus apšvietimas“
turi atnaujinti elektros oro linijų atramų nuomos sutartį su Bendrove.

Kitu atveju,  planuojamam  gatvės apšvietimo prijungimui prie Bendrovės tinklo,  naujos elektros apskaitos
įrengimui paraišką galite pateikti tinklalapio www.eso.lt skiltyje „Savitarna“. Gavus tokią paraišką, Jums bus
išduotos techninės sąlygos elektros apskaitos įrengimui. Parengtus ir su Bendrove suderinus projektinius
sprendinius, bei įgyvendinus juos, reikalinga pasirašyti (atnaujinti) elektros oro linijų atramų nuomos sutartį. 

Tikimės pateikta informacija Jums bus naudinga.

PRIDEDAMA. Gatvės apšvietimo įrengimo sąlygos, 2 lapai. 

Vilniaus  elektros  tinklo  eksploatavimo
skyriaus vadovas

                Valentinas Nemcevas

Marija Moskalenko-Šuškevič, tel. 8 613 56 96 8, el. p. marija.moskalenko-suskevic@eso.lt

vaipln
Typewritten Text
Elektroninio dokumento nuorašas



        

    

    Parengta: 2021-10-28
         Galioja iki: 2022-10-27

GATVIŲ APŠVIETIMO LINIJŲ ĮRENGIMO, BENDROVEI PRIKLAUSANČIOSE ORO LINIJŲ
ATRAMOSE, SĄLYGOS (REIKALAVIMAI)

Klientas: Sodininkų bendrija „Lietuvos ryšininkas“
Įstaigos kodas 191508536
Adresas – Kelmijos Sodų 38-oji g. 14, Vilnius
Tel. 8 672 65 866
El. paštas lrysininkas@gmail.com
Objekto adresas: Kelmijos sodų 42-oji g., Kelmijos sodų 41-oji g., Kelmijos sodų 40-oji g., 
Kelmijos sodų 39-oji, Kelimijos sodų 38-oji g., dalis Kelmijos sodų 37-oji g., Vilnius
Objekto elektrinis adresas: MT-1295 L-100, L-101, L-102, L-200, L-201, L-202, L-203, L-300, L-
301, L-302, L-303, L-304

1.  Šios  gatvių  apšvietimo  ir  jų  linijų  įrengimo,  AB "Energijos  skirstymo  operatoriaus"  (toliau  -
Bendrovė) priklausančiose  oro  linijų  atramose, sąlygos  išduotos  atsakant  į  Kliento  pateiktą
prašymą dėl Bendrovės oro linijų atramų nuomos.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma (atramų Nr. nuo iki):  0,4kV elektros oro
linijose L-100, L-101, L-102, L-200, L-201, L-202, L-203, L-300, L-301, L-302, L-303, L-304, iš
transformatorinės  MT-1295,  gelžbetoninėse  atramose,  ant  gatvės  apšvietimo  įrangos  įrengimo
tvirtinimo konstrukcijų prie Bendrovės atramų. Gatvės apšvietimo įranga, jos prijunginiai ir tvirtinimo
konstrukcijos yra Kliento nuosavybė, o elektros oro linija ir atramos yra Bendrovės nuosavybė.

3.  Bendrovei  0,4kV; 10kV;  35kV priklausančiose oro linijų  atramose draudžiama įrengti  gatvės
apšvietimą ir gatvės apšvietimo linijas šiais atvejais:
Linijos įtampa Draudžiama įrengti:
0,4kV OL - Bet kokias gatvių apšvietimo linijas 9 m ar 9,6 m ilgio OL atramose;

- Dvigrandžių 0,4kV OL atramose bet kokias gatvių apšvietimo linijas.
0,4kV OKL - Daugiau kaip vieną papildomą elektros liniją 9 m ar 9,6 m ilgio atramose.
10kV OL Visose 10kV OL.
35kV OL Visose 35kV OL.
Pastabos:  

 GAOKL ar GAKL galima įrengti viengrandžių 0,4kV OL tik 11 ar 13 metrų atramose;
 GAOKL ar GAKL galima įrengti 11 ar 13 metrų atramose, kuriose yra įrengta viena

0,4kV OL grandis ir ne daugiau kaip viena OKL grandis;
 GAOKL ar GAKL galima įrengti 9 m ar 9,6 m viengrandėse OKL atramose;

4. Sąlygose naudojami trumpiniai:

GAOL – gatvių apšvietimo oro linija (jeigu ji įrengta iki 2000-06-14)
GAOKL – gatvių apšvietimo oro kabelių linija
GAKL – gatvių apšvietimo kabelių linija
OL – elektros oro linija neizoliuotais laidais

Gatvių apšvietimo linijų įrengimo 0,4 kV OL atramose įrengimo sąlygos 

mailto:lrysininkas@gmail.com


-  Gatvių  apšvietimo  linijos  gali  būti  tiesiamos  (įrengiamos)  vadovaujantis  elektros  linijų  ir
instaliacijos įrengimo taisyklėmis, tipiniais albumais ir pagal parengtą, suderintą ir nustatyta tvarka
patvirtintą projektą. Gatvių apšvietimui įrengti būtina gauti technines elektros įrenginių prijungimo
sąlygas. Sąlygos turi būti suderintos su gatvių apšvietimo tinklus eksploatuojančia įmone.
-  GAOL  įrengtas  Bendrovei  priklausančiose  atramose  iki  2006-06-14,  galima  eksploatuoti  iki
artimiausios  tos  OL kapitalinio  remonto  ar  rekonstravimo datos.  Iki  OL  kapitalinio  remonto  ar
rekonstravimo pradžios, su GAOL savininku susitarti dėl tolimesnių jo veiksmų (esama GAOL bus
išmontuota  neatstatomai;  GAOL  bus  pakeista  į  GAOKL  ar  GAKL;  po  OL  rekonstravimo
nenaudojamos atramos bus nupirktos ir GAOL palikta, kiti, galimi sprendimai).
- Gatvių apšvietimo kabelių tvirtinimui naudojamos metalo konstrukcijos suprojektuotos ir pateiktos
albumuose 0,4 kV oro kabelių linijų tipiniuose projektuose.
-  Įrengiamų gatvių  apšvietimo linijų  schemose negalima naudoti  esamų elektros  linijų  „nulinio“
(bendro) laido.
-  Įrengiamas  GAOKL  arba  GAKL  rekomenduojama  montuoti  priešingoje  atramos  pusėje,  nei
sumontuota jau esama OKL.
- Galimybę GAOKL arba GAKL nutiesti (įrengti) taip, kad jų išilginė ašis būtų skersai jau esamoms
linijoms  (pvz.  nuo  atramos  vienoje  gatvės  pusėje  iki  atramos  kitoje  gatvės  pusėje),  kiekvieną
konkretų atvejį nagrinėti atskirai.
- Atstumas nuo žemiausių ir/ar labiausiai įlinkusių įrengiamų elektros GAOKL arba GAKL iki kelio
(gatvės) ar įvažiavimo važiuojamosios dalies paviršiaus turi būti  ne mažesnis kaip 5,5 m, o iki
šaligatvio ir takų paviršiaus – ne mažesnis kaip 3,5 m, kaip reikalauja Elektros linijų ir instaliacijos
įrengimo taisyklės.
- Įrengiamų GAOKL arba GAKL minimalus atstumas ir lygiagretus priartėjimas prie esamų linijų
nustatomas vadovaujantis  Elektros  linijų  ir  instaliacijos  įrengimo taisyklėmis  ir  apskaičiuojamas
taip, kad neviršytų gamintojo techninėje specifikacijoje nurodytų leidžiamų priartėjimo normų tarp
elektros linijų.
- Tiesiant GAOKL arba GAKL, būtina užtikrinti, kad nebūtų viršytas didžiausias leistinas tų GAOKL
arba  GAKL  atsparumas  tempimui  įvertinant  tarpus  tarp  atramų,  vėjo  apkrovas,  apledėjimo
apkrovas, naudojant atitinkamas tvirtinimo priemones ir GAOKL arba GAKL ištempimo metodą.
- Šviestuvai prie atramų tvirtinami metalinėmis (cinkuotomis) gembėmis (apkabomis, kronšteinais).
- Metalinės GAOKL, GAKL ir šviestuvų tvirtinimo dalys turi būti įžemintos. Įžeminimui naudojama
ne plonesnė kaip 4 mm plieninė cinkuota viela, įžeminimas tvirtinamas atramos paviršiuje vielos
raiščiais ir sujungiamas su kabinimo trosu, ant kurio kabinama GAOKL ar GAKL.

Dokumentus  ir  projektą  derinimui  prašome  teikti  el.  paštu  Raimondas.Bankauskas@eso.lt
antraštėje 
pažymint gatvės apšvietimo įrengimo projektas ir nurodant objekto pilną adresą.

Sąlygas parengė: Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus inžinierė Marija Moskalenko-Šuškevič

Sąlygas patvirtino: Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas Valentinas Nemcevas
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DĖL PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGŲ IŠDAVIMO 

 Jūsų prašymas dėl prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų parengimo objektui 

„Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniaus mieste, naujos statybos ir apšvietimo įrengimo projektas“ 

išnagrinėtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. 

 Pranešame, kad Kelmijos Sodų 42-oji gatvė yra sodininkų bendrijos „Lietuvos ryšininkas“ 

teritorijoje ir nepatenka į Savivaldybės valdomas susisiekimo komunikacijas, todėl Vilniaus miesto 

savivaldybės prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos neišduodamos. 

 Vykdant Kelmijos Sodų 42-osios gatvės projektavimo darbus, turite vadovautis statybos 

techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“. Taip pat informuojame apie paskelbtą Vilniaus miesto gatvių infrastruktūros 

standartą https://gatviustandartas.vilnius.lt/. 

 

 

 

 

Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausias patarėjas)                                         Anton Nikitin 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asta Jurskienė, 211 2717, el. paštas asta.jurskiene@vilnius.lt 
Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-

01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  
Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje skundas gali 

būti paduodamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 

įstatymo nustatyta tvarka per vienus metus nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo dienos. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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DĖL PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGŲ IŠDAVIMO 

 

Jūsų prašymas dėl prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų parengimo objektui 

„Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniaus mieste, naujos statybos ir apšvietimo įrengimo projektas“ 

išnagrinėtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. 

Pakartotinai informuojame, kad Kelmijos Sodų 42-oji gatvė bei Kelmijos Sodų 41-oji 

gatvė ir Kelmijos Sodų 37-oji gatvė yra sodininkų bendrijos „Lietuvos ryšininkas“ teritorijoje ir 

nepatenka į Savivaldybės valdomas susisiekimo komunikacijas, todėl Vilniaus miesto savivaldybės 

prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos neišduodamos. 

 

 
 

Administracijos patarėja, veikianti pagal įgaliojimą                                                  Ala Smalakienė 

 

 

 

 

Asta Jurskienė, tel. (8 5) 211 2717, el. p. asta.jurskiene@vilnius.lt 
Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-

01402 Vilnius) ar Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų 

nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje skundas 

gali būti paduodamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka per vienus metus nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo dienos. 
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Vienas centimetras plane atitinka 5 metrus vietovėje
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Topografinis planas pilno turinio M 1:500
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Įvadas 

UAB „Geomira” vadovaujantis technine užduotimi atliko II geotechninės kategorijos 

inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus statybai Kelmijos 

Sodų -oji, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Tiriamo sklypo centro koordinatės LKS-94 

koordinačių sistemoje – X - 6051397, Y - 580472. Šie tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą 

techninę užduotį (1 priedas), kuri suderinta su projekto ir konstrukcinės projekto dalies vadovais. 

Statinio kategorija – neypatingas statinys. Sklype pagal techninę užduotį numatyta išgręžti 2 

gręžinius iki 5,0 – 6,0 m gylio ir greta atlikti statinio zondavimo bandymus. Tyrimų metu (2020-

04) buvo išgręžti gręžiniai iki 5,0 – 6,0 m gylio. Gręžimas buvo vykdytas sraigtiniu metodu. 

Statinio zondavimo metrologinės patikros kopija pateikta 10 priede. UAB „Geomira“ leidimas 

tirti žemės gelmes pateiktas 2 tekstiniame priede. Tyrimų vietų koordinatės ir absoliutiniai 

aukščiai išmatuoti Geomax Zenith25 Pro – GSM imtuvu. Jo sertifikatas pateiktas 11 tekstiniame 

priede. Gruntų laboratoriniai darbai atilikti CHGF inžinerinės geologijos ir gruntų mechanikos 

laboratorijoje. Laboratoriniai tyrimai atlikti pagal galiojančius LST EN ISO standartus. Standartų 

numeriai ir laboratoriniai rezultatai pateikti 8 tekstiniame priede.  

Šiame sklype apie anksčiau vykdytus inžinerinius geologinius tyrimus informacijos neturima. 

Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą paruošė inžinierius geologas M. V. ir inžinierė geologė A. 

T. Ataskaita paruošta pagal STR 1.04.02:2011 reikalavimus [1]. Rodiklių žymenys, indeksai ir 

fizikinių dydžių matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 ir Lietuvos geologijos 

tarnybos aprobuotus geologinius indeksus. Gruntų aprašymas ir klasifikacija atlikta pagal LST 

EN ISO 14688-1 ir 14688-2 [2, 3].  

Bendrieji duomenys 

Tyrimai atlikti sklype esančiame Kelmijos Sodų -oji, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Tirtas 

sklypas yra pietinėje Vilniaus miesto dalyje, individualių gyvenamųjų namų kvartale. Sklypas 

neužstatytas, jo reljefas nežymiai žemėja pietų kryptimi. Sklypo aukštis kinta nuo 156,0 iki 155,5 

m. 

Geologinė sandara 

Pagal atliktus tyrimus pagrindą sudaro 0,1 m storio dirvožemio sluoksnelis, paskutiniojo 

apledėjimo Grūdos stadijos limnoglacialiniai (lg III gr) dariniai – smėlingas mažo plastiškumo 

molis, priešpaskutiniojo apledėjimo Medininkų stadijos kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft II md) 

dariniai – vidutiniškai išrūšiuotas smėlis, mažai dulkingas – molingas blogai išrūšiuotas smėlis 

bei kraštiniai glacialiniai (gt II md) dariniai – moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis. 

2020-05 
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Inžinerinių geologinių sluoksnių detali geometrija pateikta gręžinių aprašymuose (6.1-6.2 

grafiniai priedai) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (7 grafinis priedas). 

Hidrogeologinės sąlygos 

Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo nepasirodė. Polaidžio ir lietingo sezono metu 

viršutinėje pjūvio dalyje laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis gali būti 0,3 – 0,4 m. 

Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Pagal inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rezultatus buvo išskirti 8 inžineriniai 

geologiniai sluoksniai (IGS 1 - 8). Sluoksniai išskirti remiantis statinio zondavimo bandymo 

rezultatais (kūginiu stiprumu – qc), gruntų aprašymu ir laboratoriniais rezultatais. 

Gręžinio Gr. 2 aplinkoje, iki 1,2 m gylio, pagrindą sudaro stiprus smėlingas mažo plastiškumo 

molis (IGS-1). 

Gręžinio Gr. 1 aplinkoje iki 1,5 m gylio suklostytas purus vidutiniškai išrūšiuotas smėlis (IGS-

2). Giliau suklostytas mažai dulkingas – molingas blogai išrūšiuotas smėlis. Šis smėlis yra 

vidutinio tankumo (IGS-3), tankus (IGS-4) ir labai tankus (IGS-5). 

Gręžinio Gr. 2 aplinkoje nuo 1,2 m gylio slūgso moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis. 

Šis moreninis molis yra vidutinio stiprumo (IGS-6), stiprus (IGS-7) ir labai stiprus (IGS-8). 

Inžinerinių geologinių sluoksnių detali geometrija pateikta gręžinių aprašymuose (6.1-6.2 

grafiniai priedai) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (7 grafinis priedas). 

Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 

Gruntų deformacijų modulis (E) ir vidinės trinties kampas (φ) apskaičiuotas pagal LST EN 

1997-2:2007 rekomendacijas. 

Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių tyrimų vietoje – nepastebėta. 
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Išvados ir rekomendacijos 

1. Tyrimo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios sumanyto statinio statybai ir

naudojimui.

2. Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą ir su projektuotojais suderintą techninę užduotį.

3. Purūs (IGS-2) gruntai nustatyti iki 1,5 m gylio. Jie negali būti pamatų pagrindu.

4. Giliau pagrindą sudaro vidutinio stiprumo – labai stiprūs bei vidutinio tankumo – labai

tankūs gruntai. Šie gruntai gali būti pamatų pagrindu. Tinkamą pagrindą pamatui parinkti

atsižvelgus į galimus nuosėdžius, taip pat galimybes kokybiškai ir iki reikiamo gylio

įrengti pamatus.

5. Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo nepasirodė. Polaidžio ir lietingo sezono metu

viršutinėje pjūvio dalyje laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis gali būti 0,1 m.
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Objekto pavadinimas:

Koordinačių ir altitudžių nustatymo metodas

Data: 2020 m. balandžio mėn.

Eil.Nr. Bandymas
x y

1. Gr.1; SZ-1 6051391 580474 155,5

2. Gr.2; SZ-2 6051403 580471 155,7

5 PRIEDAS

Koordinatės
Absoliutinis 

aukštis

Gręžinių ir statinio zondavimo taškų koordinačių ir altitudžių

ŽINIARAŠTIS 

Vienbutis gyvenamasis namas Kelmijos Sodų 39-
oji g. 27, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Prietaisu: 822722 Geomax 
Zenith25 Pro - GSM
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####### #######

Cu 2,66,

Cc 0,058

0,6 - 1,0 1,0 - 2,0

5,74 4,42

Gamtinis drėgnis w [-]
Kietų dalelių tankis ρs Mg/m

3

Žvyras

>4,0

1,62

2,0 - 4,0

Atliko:SaFP
Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas 

smėlis 

25,59

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2 

8,28 3,92

2020.05.14Data:

<0,06

Sanklodos rodikliai

15,80

1,04

Molis-Dulkis

4,66

0,06 - 0,106

8,34

Smulkus

Smėlis 

26,29

Vidutininio rupumo Rupus 

0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3 - 0,6

0 Bandinio gylis 3,3 - 3,6

Vienbutis gyvenamasis namas Kelmijos Sodų 39-oji g. 27, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas

Gręžinio Nr. 1 Pavyzdžio Nr.
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Granuliometrinės sudėties kumuliatė 



2,71 Mg/m
3

0,63 - 2 >2

Žvyras

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Vienbutis gyvenamasis namas Kelmijos Sodų 39-oji g. 27, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Gręžinio Nr. 2 Pavyzdžio Nr. 0 Bandinio gylis, m 3,4 - 3,7

16,8234,3916,69

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smėlingas mažo plastiškumo molis 

Molis
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis

Dulkis Smėlis
Rupus

saClL

Dalelių kiekis, procentais (%)

2020.05.14

Atliko :

Kietų dalelių tankisy ρs

<0,002

Data :

0,2 - 0,630,063 - 0,20,02 - 0,0630,0063 - 0,020,002 - 0,0063
8,575,238,47 6,05 3,78
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Konsistencijos ribų nustatymas (krentančio kūgio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas 

Mažas

Gamtinis drėgnis (w)  [-

]
Takumo riba wL, [-] Kočiojimo riba wP, [-]

Plastingumo rodiklis 

IP, [-]
Takumo rodiklis IL, [-]

Vienbutis gyvenamasis namas Kelmijos Sodų 39-oji g. 27, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Gręžinio Nr. 2 Pavyzdžio Nr. 0 Bandinio gylis, m

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018 Smėlingas mažo plastiškumo molis saClL

0,099 0,192 0,114 0,078 -0,197
Labai standi

3,4 - 3,7

2020.05.14

Atliko:

1,197

Data :

Konsistencijos rodiklis 

IC,[-]

Dulkio ir molio 

konsistencija
Plastiškumas 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0,160 0,170 0,180 0,190 0,200

Įs
m

ig
im

o
 g

y
li

s,
 m

m

Drėgnis, [-]

Kūgio įsmigimo priklausomybės nuo drėgnio grafikas

0,0
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, 
[-

]

Takumo riba  wL, [-].

Grunto plastiškumo diagrama

ClL - SiL

ClL

ClM

ClH

ClV

SiV

SiH

SiM

SiL



40,00 Kur,

40,00 ρ - Mg/m3

50,27 m - g

48,5 V - cm3

3,3 - 3,6 82,94 50,27 1,65

3,4 - 3,7 113,32 50,27 2,25

3,3 - 3,6 22,68 0,058
3,4 - 3,7 21,84 0,099

2020.05.14

Gręžinio Nr. Gylis,  m

Biukso masė, g

Biukso masė su gruntu, g

20,44103,38

Gręžinio Nr.

2

w, []

133,06

mm

cm3

ρ, Mg/m3

Biukso 
masė, g

Biukso masė su 
sausu gruntu, g

V, cm3

Drėgnio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-1:2015

Biukso masė su grunto, g

Objektas Vienbutis gyvenamasis namas Kelmijos Sodų 39-oji g. 27, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Bandinio masė

Bandinio turis

ρ = m / V

Gylis, m

Tūrinio tankio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-2:2015

m, g

1

Bandinio tankisŽiedo diametras mm

Žiedo parametrai 
Žiedo aukštis

Žiedo masė g

90,022 96,74
1

19,74

Atliko:

Tūris

85,76 82,31

Data:
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Puslapitt skaičius 
Puslapis 

Savininkas 

Kalibruotas objektas 

Kalibravimo metodas 

Kalibravimo atlikimo 
vieta 

Aplinkos sąlygos 

Kalibravimo periodas 
(data) 

Rezultatai 

Sietis 

Kalibravimo liudijimo 
išdavimo data 

/'.. 

AB „VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS" 

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS 

Nr. 019758 

2 

UAB "GEOMIRA", [m.k. 304037216 

Tenzo matavimo sistema GRL 1503 N; 
Tenzo zondo numeris 0254; 
KOgio spaudimo matavimo ribos iki 100 kN (plotas 10 cm2

, 100 kN atitinka 100 MPa). 
Šoninės trinties matavimo ribos iki 15 kN ( plotas 150 cm2

, 15 kN atitinka 1000 kPa). 

Kalibravimas atliekamas pagal kalibravimo procedūrą KM M 2001 09 (2014-03-17) 

Dainavos g. 7-25, Tauragė 

Temperatūra 20,8 °C 

Santykinė drėgmė. 38% 

2020-03-23 

Žiūrėti 2 puslapl. Kalibravimo protokolo Nr. 21046-1-1 

Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu, susietais etalonais: etaloniniai 
dinamometrai Z30N5 kN, Nr. 182030114 ir Z4N5 kN, Nr. 184930037 su matavimo 
stiprintuvu MGCplus Nr. 801229358. 

2020-03-23 

----
--

.,,------_-·· ,\11 \'ll,"ll,\ll� --:-:--.... . • / �i:1 Rn1.01,11o�l''l���� sis InzI11Ienus metrologas

(-ooKūMgt'JTĄL"-- IJA IUll\O Rf.G, 1.,\llllR \10R 
�-- I

Kalibravimo rezultatai susiję lik su kalibruoja 

Neaplbrežtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeciento k=2, kuri, esant 
normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA·4/02M. 

Dariaus ir Girėno g. 23 

LT-02189Vilnius, LJETUVA 

Tel. 18 5) 230 6276 
Faks, (8 5) 230 6364 
El paštas vmc@vmc.lt 
Internetas www.vmc.lt 

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. 
Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti 
tik gavus rasti!ką kalibravimo laboratorijos leidimą. 



Kalibravimo 
taškas 

kN 

1.5 kN (šoninė tnnlls) 
3 kN (šoninė lrinl1s) 
6 kN (šoninė trintis) 
9 liN {šoninė tnnlls) 
15 kN (šoninė trintis) 

5 kN (kūgis) 
1 O kN {kūgis) 
20 kN (kūgis) 
30 kN (kūgis) 
40 kN (kūgis) 
50 kN (kūgis) 
60 kN (kūgis) 
70 kN (kūgis) 

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS 

Nr. 019758 

Puslapių skaičius 2 
Puslapis 2 

KALIBRAVIMO REZULTATAI 

Tenzometro parodymai kN 

1.50 
3,01 
6,05 
907 
15, 12 
5.01 
10,05 
20,11 
30.20 
40,25 
50,22 
60,17 
70,12 

Nurodytos vertės taikomos tenzozondo būklei kalibravimo metu 
Prieš darbo pradžia_ matavimo priemonė buvo apkrauta Max apkrova. 

Vyresnysis inžinierius metrologas 

Tenzometro paklaidos 
nustatymo išplėstinė 

neapibrėžtis % 

± 0.75 
± 0,67 
± 0,54 
z 0,38 
± 0,30 
± 0,48 
± 0,43 
± 0,42 
± 0,43 
± 0,35 
± 0,22 
± 0,18 
± O 15 





 

MB „Atestuotas inžinierius“, Beržų g. 11, Skaidiškių k., Nemėžio sen.,Vilniaus r. sav. 
Tel. +370 622 31977, el. paštas: info@atestuotas.lt 

Į. k. 305652785, a/s Nr. LT39 7044 0901 0115 5893, SEB bankas, b. k. 70440, PVM m. k. 100015432614 

 

 

MB „ATESTUOTAS INŽINIERIUS“  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO 

2024-01-02 Nr. ĮS-24-01-02 

Vilnius 

 Vadovaudamasis susitarimu dėl projektavimo darbų atlikimo „Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, 
Vilniuje statybos projekto” parengimo: 
 

S k i r i u : 

1. Inesa Čubarova, kv. atestato Nr. 20688, statinio projekto vadovę, pagal STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reglamento reikalavimus; 
 

2. Valentiną Šilobritą, kv. atestato Nr. 27114, statinio projekto dalies vadovu 
(Bendrosios, susisiekimo, statybos organizavimo ir statinio skaičiuojamosios kainos 
dalių), pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
reglamento reikalavimus; 

 
3. Julių Šmaižį, kv. atestato Nr. 38057, statinio projekto dalies vadovu 

(Elektrotechnikos. Gatvės apšvietimo), pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reglamento reikalavimus; 

 

 

 

Direktorius         Valentinas Šilobritas 

mailto:info@atestuotas.lt


SPSC 

STATYBOS PRODUKCIJOS 
SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybes imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmem-1 g. 28, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 

ATESTATAS 

Nr.20688 

'V 

Inesa Cubarova 

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto vadoves ir ypatingojo statinio projekto 
vykdymo prieziuros vadoves pareigas. 

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto 
statiniai), inzineriniai tinklai (isskyrus magistralinius naftotiekius ir dujotiekius), 

branduolines energetikos objektq statiniai, taip pat mineti statiniai, esantys kulturos 
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietoveje. 

N 

en 

N 

N 

� 

t SP 
Direk · ;l>.1:iS{sos PRODU

TIFIKAVIMO C 
V. G.

Isduotas 2021 m. kovo 29 d. 

Pirmci kartci isduotas 2008 m. sausio 29 d. 

Kvalifikacijos atestat4 registras skelbiamas www.spsc.lt 

2019 UAB .,LODVJLA'" 01329-Al 
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SPSC 

STATYBOS PRODUKCIJOS 

SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavim centras, įmonės kodas 110068926. Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 

ATESTATAS 

Nr.27114 

... 

Valentinas Silobritas 

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto 
dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. 

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro 
uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 

Direktorius 

SPSC 
BOSPROOUK 

IFIKA VIMO CEN 

Išduotas 2016 m. balandžio 25 d. 

R. E. 

Pirmą kartą išduotas 2011 m. kovo 29 d. 

Kvalifikacijos atestat1.1 registras skelbiamas www.spsc.lt 
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2016 UAB .LOOVILA� 01329•Al 
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SPSC 

STATYBOS PRODUKCIJOS 

SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 

ATESTATAS 

Nr.38057 

Julius Šmaižys 
 

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio 

projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. 

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti 

statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros 

paveldo vietovėje. 

Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos). 

Direktori Valdemaras Gauronskis 

Išduotas 2018 m. gruodžio 14 d . 

Pirmą kartą išduotas 2018 m. vasario 26 d . 

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt 

2018 UAB .LODVILA' 01329-Al 



Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 

Eil. 
Nr. Gamintojas Programos pavadinimas 

1. Autodesk AutoCAD Civil 3D 
2. ZWCad ZWCad 2023 
3. Microsoft Office 365 
4. Sistela Sąmata 
5. Adobe Acrobat 

Statinio projekto vadovas Inesa Čubarova     kvalifikacijos atestato Nr. 20688    2024-05 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 



SB "Lietuvos ryšininkas"

Laida

Lapas Lapų

0

Statytojas

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA

2024-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

1 2
LT

PV Inesa Čubarova20688

Statinio projekto pavadinimas

PDV Valentinas Šilobritas27114
Dangų, eismo organizavimo ir medžių apsaugojimo planas

M 1:500

Kelmijos sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas

2024/134-00-TDP-BD.SMG.B-01
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Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelis iš asfalto dangos

Tarp bordiūro ir kalnelio paliekamas 0,10 m pločio tarpas
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Kelmijos Sodų 42-oji Ds*

kategorijos gatvė

203

PROJEKTUOJAMAS

842

843

PROJEKTUOJAMAS

201

842

201

PROJEKTUOJAMAS

842

201

PROJEKTUOJAMAS

PK0+02

201

842

PROJEKTUOJAMAS

203

PROJEKTUOJAMAS

843

- projektuojamas kelkraštis iš skaldažolės;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvei ir sankryžoms (DK 0,1);

- kadastriniais matavimais suformuotos žemės sklypų ribos;

- projektuojamas važiuojamosios dalies asfalto dangos kraštas;
- projektuojamas gatvės bordiūras 100.22.15, pakilęs 0,05 m;

- kadastriniais matavimais suformuotos preliminarios žemės sklypų ribos;

- projektuojama žvyro danga nuovažoms į gyvenamuosius namus (fr. 0/32-0/45);

- projektuojamas kelkraštis iš vejos;
- projektuojamas asfalto dangos suvedimas su esama danga (asfalto);
- projektuojamas asfalto dangos suvedimas su esama danga (žvyro);

- demontuojami kelio ženklai;

- projektuojamas vandentiekio apsaugojimas ir apšildinimas;

Pastabos:
1) Kelio ženklai Nr. 552 (Gyvenamoji zona) ir 553 (Gyvenamosios zonos pabaiga) įrengiami

į sodų bendrijos teritoriją;
2) Ties važiuojamosios dalies kraštu ir per gatvę projektuojami rezerviniai vientisi HDPE 63

mm plastikiniai vamzdžiai. Vamzdžio lūžio taškai pažymėti koordinatėmis. Po vamzdžio
paklojimo darbų rengovas atlieka geodezinę nuotrauką ir priduoda TIIIS sistemoje;

3) Prieš darbų pradžią gauti bendrovės AB "Eso" sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio
apsaugos zonoje;

4) Prieš  žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos
nužymėjimui ir esamų dujų įtaisų būklės įvertinimui;

5) Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;

6) Dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atšurfavimus;
7) Esamų dujų įtaisų apsauginius šulinėlius įrengti atsižvelgiant į naujos dangos altitudes;
8) Kelio ženklai Nr. 2.1 įrengiami ant AB ESO atramų

- projektuojamas HDPE D63mm rezervinis vamzdis;

- projektuojama lauko riedulių (akmens) danga (nuo išplovimo);

- projektuojamas trapecinės formos greičio mažinimo kalnelis;
- kelio ženklų atrama su skydo pastatymo kryptimi;
- Projektuojamas horizontalus ženklinimas.

IŠLEIDIMO DATA

STATYBA LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI. STATYBAI.
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

Dangų, eismo organizavimo ir medžių apsaugojimo planas
M 1:500 2024/134-00-TDP-BD.S.B-01

Gyvenamosios zonos įrengimo schema



SB "Lietuvos ryšininkas"

Laida

Lapas Lapų

0

Statytojas

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

1 1
LT

PV Inesa Čubarova20688

Statinio projekto pavadinimas

PDV Valentinas Šilobritas27114
Dangų ir nužymėjimo planas M 1:500

Kelmijos sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas

2024/134-00-TDP-BD.SMG.B-02
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Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelis iš asfalto dangos

Tarp bordiūro ir kalnelio paliekamas 0,10 m pločio tarpas

Kalnelis įrengiamas pagal R ISEP 10 rekomendacijas
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Bendruomenės skelbimų lenta

Demontuojami K.ž.

Nr. 329 (20 km/h) ir

Nr. 801 (500 m)
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Kelmijos Sodų 42-oji Ds*

kategorijos gatvė
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- projektuojamas kelkraštis iš skaldažolės;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvei ir sankryžoms (DK 0,1);

- kadastriniais matavimais suformuotos žemės sklypų ribos;

- projektuojamas važiuojamosios dalies asfalto dangos kraštas;
- projektuojamas gatvės bordiūras 100.22.15, pakilęs 0,05 m;

- kadastriniais matavimais suformuotos preliminarios žemės sklypų ribos;

- projektuojama žvyro danga nuovažoms į gyvenamuosius namus (fr. 0/32-0/45);

- projektuojamas kelkraštis iš vejos;
- projektuojamas asfalto dangos suvedimas su esama danga (asfalto);
- projektuojamas asfalto dangos suvedimas su esama danga (žvyro);

- demontuojami kelio ženklai;

- projektuojamas vandentiekio apsaugojimas ir apšildinimas;

Pastabos:
1) Kelio ženklai Nr. 552 (Gyvenamoji zona) ir 553 (Gyvenamosios zonos pabaiga) įrengiami

į sodų bendrijos teritoriją;
2) Ties važiuojamosios dalies kraštu ir per gatvę projektuojami rezerviniai vientisi HDPE 63

mm plastikiniai vamzdžiai. Vamzdžio lūžio taškai pažymėti koordinatėmis. Po vamzdžio
paklojimo darbų rengovas atlieka geodezinę nuotrauką ir priduoda TIIIS sistemoje;

3) Prieš darbų pradžią gauti bendrovės AB "Eso" sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio
apsaugos zonoje;

4) Prieš  žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos
nužymėjimui ir esamų dujų įtaisų būklės įvertinimui;

5) Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;

6) Dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atšurfavimus;
7) Esamų dujų įtaisų apsauginius šulinėlius įrengti atsižvelgiant į naujos dangos altitudes;
8) Kelio ženklai Nr. 2.1 įrengiami ant AB ESO atramų

- projektuojamas HDPE D63mm rezervinis vamzdis;

- projektuojama lauko riedulių (akmens) danga (nuo išplovimo);

- projektuojamas trapecinės formos greičio mažinimo kalnelis;
- kelio ženklų atrama su skydo pastatymo kryptimi;
- Projektuojamas horizontalus ženklinimas.
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Dangų ir aukščių planas M 1:500
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Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelis iš asfalto dangos

Tarp bordiūro ir kalnelio paliekamas 0,10 m pločio tarpas

Kalnelis įrengiamas pagal R ISEP 10 rekomendacijas
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Bendruomenės skelbimų lenta

Demontuojami K.ž.

Nr. 329 (20 km/h) ir
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- projektuojamas kelkraštis iš skaldažolės;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvei ir sankryžoms (DK 0,1);

- kadastriniais matavimais suformuotos žemės sklypų ribos;

- projektuojamas važiuojamosios dalies asfalto dangos kraštas;
- projektuojamas gatvės bordiūras 100.22.15, pakilęs 0,05 m;

- kadastriniais matavimais suformuotos preliminarios žemės sklypų ribos;

- projektuojama žvyro danga nuovažoms į gyvenamuosius namus (fr. 0/32-0/45);

- projektuojamas kelkraštis iš vejos;
- projektuojamas asfalto dangos suvedimas su esama danga (asfalto);
- projektuojamas asfalto dangos suvedimas su esama danga (žvyro);

- demontuojami kelio ženklai;

- projektuojamas vandentiekio apsaugojimas ir apšildinimas;

Pastabos:
1) Kelio ženklai Nr. 552 (Gyvenamoji zona) ir 553 (Gyvenamosios zonos pabaiga) įrengiami

į sodų bendrijos teritoriją;
2) Ties važiuojamosios dalies kraštu ir per gatvę projektuojami rezerviniai vientisi HDPE 63

mm plastikiniai vamzdžiai. Vamzdžio lūžio taškai pažymėti koordinatėmis. Po vamzdžio
paklojimo darbų rengovas atlieka geodezinę nuotrauką ir priduoda TIIIS sistemoje;

3) Prieš darbų pradžią gauti bendrovės AB "Eso" sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio
apsaugos zonoje;

4) Prieš  žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos
nužymėjimui ir esamų dujų įtaisų būklės įvertinimui;

5) Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;

6) Dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atšurfavimus;
7) Esamų dujų įtaisų apsauginius šulinėlius įrengti atsižvelgiant į naujos dangos altitudes;
8) Kelio ženklai Nr. 2.1 įrengiami ant AB ESO atramų

- projektuojamas HDPE D63mm rezervinis vamzdis;

- projektuojama lauko riedulių (akmens) danga (nuo išplovimo);

- projektuojamas trapecinės formos greičio mažinimo kalnelis;
- kelio ženklų atrama su skydo pastatymo kryptimi;
- Projektuojamas horizontalus ženklinimas.
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Esama elektros orinė linija PK 0+01; h=159.46 m

Esama elektros orinė linija PK 0+74; h=160.43 m
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Esama elektros orinė linija PK 3+43; h=163.60 m
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Esamas paviršius

Sutartiniai žymėjimai:

Projektinė linija

Žem. įt. oro linijos kabelis

Sankryža į kairę

Sankryža į dešinę

Nuovaža į kairę

Nuovaža į dešinę

Vandentiekio trasa

Požeminė ryšių trasa

Požeminis dujotiekis
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0,20
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);
Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa)

0,42

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių
medžagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD rišiklis 70/100;
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Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių
medžagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD rišiklis 70/100;
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0,10 Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelis iš Asfalto AC 16 PD, rišiklis 70/100;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

1 - h - 0,05 m storio mišinys frakcija nuo 11/22 iki 16/22;

2 -  h - 0,10 m storio derlingo dirvožemio sluoksnis apsėjamas veja;

3 -  h - Užpilamas F2 klasės vandeniui laidus gruntas;
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Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių
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Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD rišiklis 70/100;
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SB "Lietuvos ryšininkas"
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Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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- projektuojamas kelkraštis iš skaldažolės;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvei ir sankryžoms (DK 0,1);

- kadastriniais matavimais suformuotos žemės sklypų ribos;

- projektuojamas važiuojamosios dalies asfalto dangos kraštas;
- projektuojamas gatvės bordiūras 100.22.15, pakilęs 0,05 m;

- kadastriniais matavimais suformuotos preliminarios žemės sklypų ribos;

- projektuojama žvyro danga nuovažoms į gyvenamuosius namus (fr. 0/32-0/45);

- projektuojamas kelkraštis iš vejos;
- projektuojamas asfalto dangos suvedimas su esama danga (asfalto);
- projektuojamas asfalto dangos suvedimas su esama danga (žvyro);

- demontuojami kelio ženklai;

- projektuojamas vandentiekio apsaugojimas ir apšildinimas;

Pastabos:
1) Kelio ženklai Nr. 552 (Gyvenamoji zona) ir 553 (Gyvenamosios zonos pabaiga) įrengiami

į sodų bendrijos teritoriją;
2) Ties važiuojamosios dalies kraštu ir per gatvę projektuojami rezerviniai vientisi HDPE 63

mm plastikiniai vamzdžiai. Vamzdžio lūžio taškai pažymėti koordinatėmis. Po vamzdžio
paklojimo darbų rengovas atlieka geodezinę nuotrauką ir priduoda TIIIS sistemoje;

3) Prieš darbų pradžią gauti bendrovės AB "Eso" sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio
apsaugos zonoje;

4) Prieš  žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos
nužymėjimui ir esamų dujų įtaisų būklės įvertinimui;

5) Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;

6) Dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atšurfavimus;
7) Esamų dujų įtaisų apsauginius šulinėlius įrengti atsižvelgiant į naujos dangos altitudes;

- projektuojamas HDPE D63mm rezervinis vamzdis;

- projektuojama lauko riedulių (akmens) danga (nuo išplovimo);

E1+E2E1+E2 - projektuojamas 0,4 kV gatvių apšvietimo kabelis vamzdyje;
- projektuojama apšvietimo atrama su LED šviestuvu;

- projektuojamas gatvės apšvietimo valdymo skydas (GAVS);

OKL - projektuojama oro kabelių linija;

- projektuojamas trapecinės formos greičio mažinimo kalnelis;
- kelio ženklų atrama su skydo pastatymo kryptimi;
- Projektuojamas horizontalus ženklinimas.

2024-04 STATYBA LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI. STATYBAI.
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2. SVARSTYTA. Dėl Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projekto  projektinių 

pasiūlymų po viešo  susirinkimo su visuomene (IS ,,Infostatyba“) (pakartotinas svarstymas). 

 

 

 

 

NUTARTA. 

2.1. Pritarti projektinių pasiūlymų sprendiniams.  
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STATINIO KOMPLEKSO PAVADINIMAS 
STATINIO  
PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 
STATINIO 
PROJEKTO  
NUMERIS 

2024/134 
 
 
STATYTOJAS 
(UŽSAKOVAS) 
 

 
SB „Lietuvos ryšininkas“ 

STATINIO 
KATEGORIJA II grupės Nesudėtingasis statinys 
PROJEKTO 
ETAPAS Projektiniai pasiūlymai 
PROJEKTO 
DALIS Susisiekimo 
 
BYLOS ŽYMUO 
 

PP 

BYLOS LAIDA 0 

IŠLEIDIMO DATA 2024-03 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIF. 

PATVIRT. 
DOK. NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

MB „Atestuotas 
inžinierius“ 

 
20688 

 
Statinio projekto vadovė Inesa Čubarova  

 
27114 

 

Statinio projekto dalies 
vadovas Valentinas Šilobritas  
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Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 

0 2024-03 Projektiniai pasiūlymai 
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA). 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

Įmonės kodas 305652785 
Beržų g. 11, Skaidiškių k., Nemėžio sen. Vilniaus r. sav. 
Tel. +370 622 31977 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuj, statybos projektas 

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
01-Gatvė20688 PDV INESA ČUBAROVA 

27114 SPDV VALENTINAS ŠILOBRITAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

0 

KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): 

SB „Lietuvos ryšininkas“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

2023/134-00-PP.PSŽ 
LAPAS LAPŲ 

1 1 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
EIL. 
NR 

BYLOS (SEGTUVO) 
ŽYMUO LAIDA BYLOS (SEGTUVO) 

PAVADINIMAS PASTABOS 

1. PP 0 SUSISIEKIMO 

STATINIO PROJEKTO BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

EIL. 
NR. 

DOKUMENT
O ŽYMUO 

LAPŲ 
SK. 

LAID
A DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABOS LAPŲ 

NR. 

1. PP-PSŽ 1 0 
STATINIO PROJEKTO 
DOKUMENTŲ SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

1 

2. PP.AR 7 0 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 3 

BYLOS GRAFINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

EIL. 
NR. 

DOKUMENT
O ŽYMUO 

LAPŲ 
SK. 

LAID
A DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABOS LAPŲ 

NR. 

1. B-01 1 0 Dangų, eismo organizavimo ir 
nužymėjimo planas M 1:500 1 

2. B-02 1 0 
Dangų, eismo organizavimo ir 
medžių apsaugojimo planas, M 
1:500 

1 

3. B-03 1 0 Skersiniai pjūviai M 1:50 2 

BYLOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
EIL. 
NR. DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABOS LAPŲ SK. LAPŲ 

NR. 
1. Statinio projektinių pasiūlymų rengimo užduotis. 4 
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0 2024-03 Projektiniai pasiūlymai 
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA). 

 
KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

 
Įmonės kodas 305652785 
Beržų g. 11, Skaidiškių k., Nemėžio sen. Vilniaus r. sav. 
Tel. +370 622 31977 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 
Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
01-Gatvė 

20688 PDV INESA ČUBAROVA  

27114 SPDV VALENTINAS ŠILOBRITAS  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
LAIDA 

     
0     

KALBOS  
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): 
 

SB “Lietuvos ryšininkas” 

DOKUMENTO ŽYMUO 

2024/134-00-PP-AR 
LAPAS LAPŲ 

 
1 

 
7 

     

SUSISIEKIMO DALIS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Objekto pavadinimas Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 

Projekto stadija Projektiniai pasiūlymai 
Statybos vieta Kelmijos Sodų 42 -oji gatvė, Vilnius. 
Statybos rūšis Nauja statyba 
Statinių paskirtis ir 
kategorija 

Gatvės (8.2 p. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“); 
II grupės nesudėtingasis statinys 

Statytojas (užsakovas) SB „Lietuvos ryšininkas“ 
Projektuotojas MB „Atestuotas inžinierius“ į. k. 305652785, direktorius V. Šilobritas 

+37062231977, info@atestuotas.lt 

1. PRIVALOMIEJI IR KITI PAGRINDINIAI DOKUMENTAI 
1.  Miesto bendrasis planas 
2.  Statinio projektinių pasiūlymų rengimo užduotis Nr. A358-134/22 (2.9.4.5E-INF) (patvirtinta 2022-11-10 d.) 
3.  Topografinis planas 

2. PAGRINDINIAI NORMINIAI DOKUMENTAI 
E-TAR, NR.: I-1240 LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 
E-TAR, NR.: I-1120 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMAS 
E-TAR, NR.: XIII-425 LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMAS 
STR 1.01.02:2016 NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 
STR 1.01.03:2017 STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS 
STR 1.01.04:2015 STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ 

SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO 
VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS. BANDYMŲ 
LABORATORIJŲ IR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS. 
NACIONALINIAI TECHNINIAI ĮVERTINIMAI IR TECHNINIO 
VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS IR PASKELBIMAS 

STR 1.01.08:2002 STATINIO STATYBOS RŪŠYS 
STR 1.02.01:2017 STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO 

TVARKOS APRAŠAS 
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STR 1.04.04:2017 STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ 
STR 1.05.01:2017 STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. 

STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ 
ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ 
LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS 

STR 2.06.04:2014 GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
STR 2.05.21:2016 GEOTECHNINIS PROJEKTAVIMAS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
STR 2.07.01:2003 VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINERINĖS 

SISTEMOS. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI 
TAR, 2016-03-03, NR. 4108 GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI 
(ŽIN., 2010, NR. 1-223) BENDROSIOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS 
LST 1516:2015 STATINIO PROJEKTAS. BENDRIEJI ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 
KTR 1.01: 2008 AUTOMOBILIŲ KELIAI 
KPT SDK 19 AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ 

PROJEKTAVIMO TAISYKLĖS 
TRA SBR 19 AUTOMOBILIŲ KELIŲ IR GRUNTŲ, NAUDOJAMŲ SLUOKSNIAMS BE 

RIŠIKLIŲ, TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS 
TRA UŽPILDAI 19 AUTOMOBILIŲ KELIŲ UŽPILDŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS 
TRA ASFALTAS 08 AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTO MIŠINIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ 

APRAŠAS 
TRA BITUMAS 23 KELIŲ BITUMŲ IR POLIMERAIS MODIFIKUOTŲ BITUMŲ NAUDOJAMŲ 

AUTOMOBILIŲ KELIUOSE TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS 
TRA BE 08/15 AUTOMOBILIŲ KELIŲ BITUMINIŲ EMULSIJŲ TECHNINIŲ 

REIKALAVIMŲ APRAŠAS 
TRA TRINKELĖS 14 AUTOMOBILIŲ KELIŲ TRINKELIŲ, PLOKŠČIŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ 

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS 

ĮT SBR 19 AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS SLUOKSNIŲ BE 
RIŠIKLIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS 

ĮT ASFALTAS 08 AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS ASFALTO 
SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS 

ĮT ŽS 17 AUTOMOBILIŲ KELIŲ ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMO IR ŽEMĖS SANKASOS 
ĮRENGIMO TAISYKLĖS  

ĮT TRINKELĖS 14 AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS IŠ TRINKELIŲ IR 
PLOKŠČIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS 

MN TRINKELĖS 14 AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS IŠ TRINKELIŲ IR 
PLOKŠČIŲ ĮRENGIMO METODINIAI NURODYMAI 

 
Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies 

įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Rangovui privalomi ir 
visi naujai priimti teisės aktai, jei jie susiję su vykdomo projekto įgyvendinimu. Informaciją apie teisės aktus ir 
jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 
 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

AutoCAD Civil 3D 

Microsoft Office 
ZWCad 
Adobe Acrobat 
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3. STATYBOS VIETA. 

Naujos statybos projektas rengiamas Vilniaus mieste, pietinėje miesto dalyje, lygiagrečiai esamai 
Kelmijos Sodų 38-ajai gatvei. 
 

 
1 pav. Situacijos schema (raudonai pažymėta Kelmijos sodų 42-oji gatvė) 

 

4. TECHNINIAI RODIKLIAI 

Statinio statybos rūšis – nauja statyba; 
Statinio paskirtis –  susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai; 
Susisiekimo komunikacijų pogrupis – 8.2 gatvės; 
Inžinerinių tinklų pogrupis – 9.6 elektros tinklai; 
Numatomų statinių sąrašas – Ds* kategorijos Kelmijos Sodų 42-oji gatvė, apšvietimo tinklai; 
Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis statinys, neypatingasis statinys; 
Gatvės kategorija – Ds*; 
Gatvės ilgis – 0,349 km;  
 

5. ESAMA SITUACIJA 

Esama danga naujai statomoje sodų teritorijos gatvėje – žvyras. Dangos paviršius nelygus, išvažinėtas, 
skersiniai nuolydžiai neatitinka normatyvinių dokumentų reikalavimų, gatvės paviršiuje kaupiasi vanduo. Esamų 
nuovažų ir sankryžų geometriniai parametrai neatitinka normatyvinių dokumentų reikalavimų. 
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6. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 

Atitikimas bendrojo plano sprendiniams. 
Pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą matyti, kad teritorija nepatenka į numatomus plėtros objektus, dėl to 

projektas atitinka bendrąjį planą (žr. 2, 3 ir 4 pav.) 
 

 
 

2 pav. Iškarpa iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinio brėžinio 
 

Objekto 
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3 pav. Iškarpa iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano susisiekimo infrastruktūros plėtros iki 
2030 m brėžinio 

 
 
 

Objekto 
 

Verified by MarkSign.lt



Kelmijos Sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 
 

DOKUMENTO ŽYMUO  LAPAS   LAPŲ LAIDA 

2024/134-00-PP-AR 6 7 0 

 

 
 

4 pav. Iškarpa iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano dviračių takų tinklo schemos brėžinio 
 

6.1. Susisiekimo sprendiniai. 

Projektiniai sprendiniai priimami atsižvelgiant į galiojančius normatyvinius dokumentus, išduotas 
projektavimo sąlygas, atsižvelgiant į esamą situaciją, miesto bendrąjį ir detalųjį planus, saugumo reikalavimus. 

Ds* kategorijos privažiuojamoji gatvė projektuojama taip, kad atitiktų STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014) keliamus reikalavimus.    

Ašinė linija projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014. 
Išilginis profilis projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014. Minimalus projektuojamas nuolydis 

yra 0,64 %, maksimalus – 2,13 %. 
Skersinis profilis: gatvė numatoma 3,50 metrų pločio 1 eismo juostos važiuojamoji dalis iš asfalto dangos.  
Dešinėje gatvės pusėje įrengiamas betoninis bordiūras (1,00x0,30x0,15 m), nuo važiuojamosios dalies pakilęs 
0,05 m. Skersinis nuolydis vienšlaitis – 2,50 % į dešinę pusę. Kairėje gatvės pusėje projektuojamas 0,50 m 
pločio kelkraštis iš skaldos nuo 11/22 iki 16/22 (85 %) ir dirvožemio (15 %) mišinio santykiu 85/15. 
Dešinėje gatvės pusėje projektuojamas 0,35 m pločio kelkraštis iš vejos.  

 

6.2. Eismo organizavimas. 

Saugus eismas bus užtikrinamas vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 
taisyklės“, bei „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“. 

Dangos konstrukcijos parinkimas 
Numatoma danga važiuojamojoje dalyje – asfaltas. Tikslūs dangos konstrukcijos parinkimas 

detalizuojamas techninio projekto metu, remiantis KPT SDK 19. 
 

Objekto 
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6.3. Vandens nuvedimo ir apšvietimo sprendiniai 

Apšvietimas numatomas. Apšvietimo įrengimas bus detalizuojamas tolimesniame projekto rengimo 
etape. 

Paviršinį vandenį numatoma surinkti palei gatvės bordiūrą. Likęs vanduo susidrenuoja kelkraštyje. 
 

7. STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III. SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
Gatvės: 

3. Kelmijos sodų 42-oji gatvė    

3.1. Kategorija - Ds*  

3.2. Ilgis* km 0,350  

3.3. Važiuojamosios dalies plotis m 3,50  

3.4. Eismo juostų skaičius vnt. 1  

3.5. Eismo juostos plotis m 3,50  
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 
Apšvietimas: 

4. Inžinerinių tinklų ilgis* m 487  

5. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 75  

6. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
vnt.; 
mm2 

4x35 
3x2,5 

3x3,35+50 

 
 

7. Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; 
mm2 -  

 
Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

Verified by MarkSign.lt



SB "Lietuvos ryšininkas"

Laida

Lapas Lapų

0

Statytojas

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

1 1
LT

PV Inesa Čubarova20688

Statinio projekto pavadinimas

SPDV Valentinas Šilobritas27114
Dangų, eismo organizavimo ir nužymėjimo planas M 1:500

Kelmijos sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas

2024/134-00-PP.B-01
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552

Projektuojami kelio ženklai

ant to paties stulpo

(6051393;580344)

553
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Projektuojami kelio ženklai

ant to paties stulpo

(6051693;580628)

553
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Projektuojami kelio ženklai

ant to paties stulpo

(6051707;580617)
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Apskritiminės formos ("gulintis policininkas")

 greičio mažinimo kalnelis iš asfalto dangos

L-0,50 m, h-0,05m

Tarp bordiūro ir kalnelio paliekamas 0,10 m pločio tarpas
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- projektuojamas kelkraštis iš skaldažolės;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvei ir sankryžoms (DK 0,1);

- kadastriniais matavimais suformuotos žemės sklypų ribos;

- projektuojamas važiuojamosios dalies asfalto dangos kraštas;
- projektuojamas gatvės bordiūras 100.22.15, pakilęs 0,05 m;

- kadastriniais matavimais suformuotos preliminarios žemės sklypų ribos;

- projektuojama žvyro danga nuovažoms į gyvenamuosius namus (fr. 0/32-0/45);

- projektuojamas kelkraštis iš vejos;
- projektuojamas asfalto dangos suvedimas su esama danga (asfalto);
- projektuojamas asfalto dangos suvedimas su esama danga (žvyro);

- demontuojami kelio ženklai;

- projektuojamas vandentiekio apsaugojimas ir apšildinimas;

Pastabos:
1) Kelio ženklai Nr. 552 (Gyvenamoji zona) ir 553 (Gyvenamosios zonos pabaiga) įrengiami

į sodų bendrijos teritoriją;
2) Ties važiuojamosios dalies kraštu ir per gatvę projektuojami rezerviniai vientisi HDPE 63

mm plastikiniai vamzdžiai. Vamzdžio lūžio taškai pažymėti koordinatėmis. Po vamzdžio
paklojimo darbų rengovas atlieka geodezinę nuotrauką ir priduoda TIIIS sistemoje;

3) Prieš darbų pradžią gauti bendrovės AB "Eso" sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio
apsaugos zonoje;

4) Prieš  žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos
nužymėjimui ir esamų dujų įtaisų būklės įvertinimui;

5) Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;

6) Dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atšurfavimus;
7) Esamų dujų įtaisų apsauginius šulinėlius įrengti atsižvelgiant į naujos dangos altitudes;

- projektuojamas HDPE D63mm rezervinis vamzdis;

- projektuojama lauko riedulių (akmens) danga (nuo išplovimo);

Verified by MarkSign.lt
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Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelis iš asfalto dangos

Tarp bordiūro ir kalnelio paliekamas 0,10 m pločio tarpas

Kalnelis įrengiamas pagal R ISEP 10 rekomendacijas
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▲
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▲
3

▲
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 ▲
1

Bendruomenės skelbimų lenta

Demontuojami K.ž.

Nr. 329 (20 km/h) ir

Nr. 801 (500 m)
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2.
2

2.2

2
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2.2

2.
2

2
.2

2.2

2.2

- projektuojamas kelkraštis iš skaldažolės;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvei ir sankryžoms (DK 0,1);

- kadastriniais matavimais suformuotos žemės sklypų ribos;

- projektuojamas važiuojamosios dalies asfalto dangos kraštas;

- projektuojamas gatvės bordiūras 100.22.15, pakilęs 0,05 m;

- kadastriniais matavimais suformuotos preliminarios žemės sklypų ribos;

- projektuojama žvyro danga nuovažoms į gyvenamuosius namus (fr. 0/32-0/45);

- projektuojamas kelkraštis iš vejos;
- projektuojamas asfalto dangos suvedimas su esama danga (asfalto);
- projektuojamas asfalto dangos suvedimas su esama danga (žvyro);

- demontuojami kelio ženklai;

- projektuojamas vandentiekio apsaugojimas ir apšildinimas;

Pastabos:
1) Kelio ženklai Nr. 552 (Gyvenamoji zona) ir 553 (Gyvenamosios zonos pabaiga) įrengiami

į sodų bendrijos teritoriją;
2) Ties važiuojamosios dalies kraštu ir per gatvę projektuojami rezerviniai vientisi HDPE 63

mm plastikiniai vamzdžiai. Vamzdžio lūžio taškai pažymėti koordinatėmis. Po vamzdžio
paklojimo darbų rengovas atlieka geodezinę nuotrauką ir priduoda TIIIS sistemoje;

3) Prieš darbų pradžią gauti bendrovės AB "Eso" sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio
apsaugos zonoje;

4) Prieš  žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos
nužymėjimui ir esamų dujų įtaisų būklės įvertinimui;

5) Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;

6) Dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atšurfavimus;
7) Esamų dujų įtaisų apsauginius šulinėlius įrengti atsižvelgiant į naujos dangos altitudes;

- projektuojamas HDPE D63mm rezervinis vamzdis;

- projektuojama lauko riedulių (akmens) danga (nuo išplovimo);

- projektuojamas iškilus greičio mažinimo kalnelis iš gumos dangos;

- projektuojamas gatvės bordiūras 100.22.15, pakilęs 0,00 m (be peraukštėjimo);
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Kelmijos sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas
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Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa);
Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa)
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Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių
medžagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD rišiklis 70/100;
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Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių
medžagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD rišiklis 70/100;
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0,05 Apskritiminės formos greičio mažinimo kalnelis iš asfalto;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

1 - h - 0,05 m storio mišinys frakcija nuo 11/22 iki 16/22;

2 -  h - 0,10 m storio derlingo dirvožemio sluoksnis apsėjamas veja;

3 -  h - Užpilamas F2 klasės vandeniui laidus gruntas;
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4 -  esama žemė/gruntas;

Apšvietimo atramos, vadovaujantis

"Apšvietimo elektros įrenginių

taisyklės" 73 punktu, turi būti ne

arčiau kaip 0,30 m nuo

važiuojamosios dalies krašto
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Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių
medžagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD rišiklis 70/100;
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

1 - h - 0,05 m storio mišinys frakcija nuo 11/22 iki 16/22;

2 -  h - 0,10 m storio derlingo dirvožemio sluoksnis apsėjamas veja;

3 -  h - Užpilamas F2 klasės vandeniui laidus gruntas;
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Iškilios greičio mažinimo priemonės aukštis h-0,10 m
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PRITARIU 

Infrastruktūros skyriaus  

L.e. skyriaus vedėjo pareigas 

Arūnas Visockas 

 

INŽINERINIO STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

 

20__ m.___________ _____d.     Nr. A358-           /22 (2.9.4.5E-INF)                           

 
Eil. 

nr. 
Pavadinimas Reikalavimai 

 I. Bendra informacija apie projektą 

1. Projekto pavadinimas 
(STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 
papunktis 6.8.) 

Kelmijos sodų 42-osios gatvės, Vilniuje, statybos projektas 

2. Statytojas SB „Lietuvos ryšininkas“  

l.rysininkas@gmail.com 

3. Užsakovas  SB „Lietuvos ryšininkas“  

l.rysininkas@gmail.com 

 

4. Projektuotojas MB „Kelių projektavimas“ 

info@keliuprojektavimas.eu 

5. Pagrindinė statinio 

naudojimo paskirtis 

(pagal STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“) 

Inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos 

6. Projektinių pasiūlymų 

rengimo tikslas 

- Gerinti susisiekimo sąlygas motorizuotam transportui ir 

pėstiesiems bei dviratininkams; 

- Informuoti visuomenę apie statinio projektavimą pagal 

statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus; 

7. Statinio (-ių) ar statinių 

grupės kategorija 

(pagal STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“) 

- II grupės nesudėtingasis statinys  

8. Kita informacija (kultūros 

paveldo, saugomos 

teritorijos) 

-  

9 Esamos statinio 

konstrukcijos, jų 

funkcinė paskirtis. 

- 

 II. Projektinių pasiūlymų apimtis ir statytojo pateikiami duomenys 

10. Projektinių pasiūlymų 
apimtis 

- aiškinamasis raštas; 

- dangų planas, rodyti aiškiai sklypų ribas, gatvės/ių 

raudonųjų linijų ribas (neryškiais sluoksniais rodyti 

Elektroninio dokumento nuorašas
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gretiminių teritorijų užstatymą, sprendinius, jungtis, esamus 

ir planuojamus želdinius, kitą); 

- skersinis/iai pjūvis/iai charakteringose vietose (pjūviuose 

rodyti visus gatvės elementus, tame tarpe gatvės RL, sklypų 

ribas, esamus želdinius); 

- apšvietimo pasiūlymai; 

- lietaus surinkimo ir nuvedimo pasiūlymai;  

- esamų medžių inventorizacija ir esamų gamtos elementų 

vertinimas  (vertinti esamų medžių būklę 5 (penkių) 

metrų atstumu nuo projektuojamų gatvės elementų,  

pjūviuose rodyti visus gatvės elementus. Grafinę ir 

tekstinę informaciją pateikti vadovaujantis pateiktu 

grafiniu/informaciniu medžių žymėjimo ir 

inventorizacijos lentelės pavyzdžiu „Grafinis/ 

informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos 

lentelės sudėtis“.  

Projektiniai sprendiniai, su invazija į saugomą medžio 

šaknų zoną, kuri apskaičiuojama pagal formulę R = 

kamieno Øx12, turi būti pateikta su rekomenduojamomis 

arboristo išvadomis dėl taikytinų sprendinių kaip 

apsaugoti, išsaugoti ir palaikyti medžių būklę jos 

nebloginant projekto įgyvendinimo metu bei po projekto 

įgyvendinimo ilgalaikėje perspektyvoje. Identifikuotus 

vertingus želdinius su įspūdingos formos laja siekti 

išsaugoti ir integruoti į sprendinius Numatant medžių 

šalinimą dėl projektinių sprendinių – esant galimybei 

vertinti jų persodinimą, tinkamas technologijas). 

11. Pateikiami dokumentai, 

nurodomi projektinių 

pasiūlymų rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai. 

- Teritorijų planavimo dokumentai; 

- Vilniaus  miesto  savivaldybės  gatvių  infrastruktūros 

standartas https://gatviustandartas.vilnius.lt/  

- statybą reglamentuojantys teisės aktai; 

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 30-3844/1892.1.1E- 

TD20 patvirtintos Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus 

miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 

rekomendacijos https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis- 

ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu- 

rekomendacijos/;  

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2009-10-15 patvirtintu įsakymu Nr. 30-1783 „Techninių 

eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros 

Vilniaus mieste aprašas“; 

- „Želdinių  apsaugos,  vykdant  statybos  darbus,  taisyklės“,  

patvirtintos  LR  aplinkos  ministro  2010-03-15  įsakymu  Nr. 

D1-193.   
-Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių 
inventorizacijos lentelės sudėtis  
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/ 

-  
 III. Reikalavimai projektiniams pasiūlymams 

12 Esminiai funkciniai 

(paskirties) reikalavimai 

statiniui 

- Sprendiniai turi atitikti susisiekimo komunikacijų statybą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

13 Reikalavimai 
architektūros (estetinius 
aplinkai, kraštovaizdžiui 

- Susisiekimo sistemos dizaino detalės, elementų pločiai, 

skerspjūviai turi išlaikyti vieningus funkciškai 
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pagrindžiamus parametrus. 

14 Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui 

- Projektinius pasiūlymus derinti su Infrastruktūros darbų 

priežiūros ir inžinerinių statinių projektų ir projektinių 

pasiūlymų vertinimo darbo grupe. 

- Projektinius pasiūlymus derinti su SB „Lietuvos 

ryšininkas“. 

 

15 Nurodymai projektinių 

pasiūlymų vaizdinės 

informacijos parengimui  

- 

16 Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

kalbai (-oms). 

 Lietuvių 

17 Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

įforminimui, sudėčiai ir 

pan. 

- Dokumentai pateikiami elektronine forma, pdf formatu 

pasirašyti el. parašu, 1 vnt. skaitmeninėse laikmenose 

(Kiekvienos rinkmenos (failo) minimalus raiškos 

reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 

MB). 

 IV. Projektuotojo autorines teises ir galimi projekto keitimai 

18 Projektuotojas turi jo parengtų projektinių pasiūlymų autorines teises. Statytojas be 

projektuotojo sutikimo projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas 

Projektas. 

_________________________________ 
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